



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº 001/2024

**OBJETO: Contratação de empresa para
execução de serviços de Reforma do
Prédio Público Anexo do Hospital
Pedro Ferreira Calado no município de
Governador Luiz Rocha**

PARTE 02/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS 33.928.009/0001-16

**Sem parecer, licitante foi
desclassificada, apresentar
proposta inicial e não
apresentar a proposta final.**

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A Empresa **G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 33.928.009/0001-16, situada a Rua Clodomir Cardoso Nº 362 – Sala 01 – Centro Presidente Dutra – MA, representado pelo socio administrador GERDSON GASPAR MORAES portador do RG 14130302000-0 SSP-MA, e CPF nº 041.046.023-02. Vem por meio deste apresentar proposta de preços para a **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha – MA.**

Item	Objeto	Valor Unit	Valor Total
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	R\$ 702.049,76	R\$ 702.049,76

Valor Global R\$ 702.049,76 (Setecentos e Dois Mil e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

Declaramos concordância quanto à adequação do projeto que integra o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em quaisquer peças, orçamentos, plantas, especificações, memorias e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar no total de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite no art. 125 da Lei 14.133/21.

Prazo de Execução do Contrato: De acordo com o Edital

Projetos, Reformas, Construções, Perfuração de Poços, Terraplanagem, Obras em Geral

Forma de Pagamento: De acordo de Edital


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias

Dados da empresa:

RAZÃO SOCIAL: G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP

Agência: 1119-3 Conta Corrente: 40764-0 – Banco do Brasil

Presidente Dutra – MA, 16 de Janeiro de 2025


G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERDSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador


Jurema Cavallotti Souza Junior
Engenheiro Civil
CREA-MA 111625039-0
CPF 054.981.773-56



Obra
SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ANEXO DO HOSPITAL
PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA SBC - 10/2024 - Maranhão
- MA

B.D.I.
24,62%

Encargos Sociais
Decorado:
Horta: 74,36%
Mensalista: 39,20%

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

Item	Descrição	Total	Peso (%)

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.150,11	9,14 %
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	112.576,77	16,04 %
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	204.995,21	29,20 %
4	PINTURA	97.145,72	13,84 %
5	REVESTIMENTO	44.578,80	6,35 %
6	ALVENARIAS	86.686,52	12,35 %
7	ESQUADRIAS	71.099,03	10,13 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.197,60	2,16 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.620,00	0,80 %

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação: 17/01/2025 09:00
Número do Processo: 001/2024

Total sem BDI	563.403,87
Total do BDI	138.646,09
Total Geral	702.049,76

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GENDSON GASPAR MONAES
RG: 14.130.302.000-0-SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador

Marcelo Carlos de Azevedo
CPF: 054.981.773-50

Obra
SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL
PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ
ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SKCRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas
Gerais

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	64.150,11 100,00%	64.150,11 100,00%		
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	112.576,77 100,00%	112.576,77 20,00%	50,00%	30,00%
4	PINTURA	204.996,21 100,00%	40.999,04 10,00%	102.497,61 30,00%	61.498,56 60,00%
5	REVESTIMENTO	97.145,72 100,00%	9.714,57 20,00%	29.143,72 60,00%	58.287,43 20,00%
6	ALVENARIAS	44.578,90 100,00%	8.915,78 45,00%	26.747,28 55,00%	8.915,76 30,00%
7	ESQUADRIAS	86.686,52 100,00%	39.008,83 70,00%	47.677,59 70,00%	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.099,03 100,00%		49.769,32 50,00%	21.329,71 30,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.187,50 100,00%	7.598,80 100,00%	7.598,80 50,00%	
	Porcentagem	5.820,00	41,11%	37,62%	21,37%
	Custo		288.583,98	263.434,30	160.031,46
	Porcentagem Acumulado		41,11%	78,63%	100,0%
	Custo Acumulado		288.583,98	562.018,28	702.049,76

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERDSON GASPAR MORAES
RG: 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador

Armando Carlos de Jesus Junior
CPF: 054.981.771-36

OBRA
SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PABLO AVENIO DO HOSPITAL
PRÉDIO FERREIRA CALVO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ
ROCHA - MA

Banco
SINAPI - 000004 - Município
RMC - 100004 - Município
SICROJ - 070004 - Município
ORSE - 070004 - Município
SEMPRA - 08 - Cessão
EUDCECA - 070004 - Município

Encargos Sociais
INSS - 11,20%
FGTS - 8,00%
PIS/PASEP - 0,65%
Mensalista - 30,00%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
3.13.71 FDE	PI-41 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO (VANDERSON-CAVALCANTE)	Material	UN	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	5.111.900	4,80%	34.000,17	4,80%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	254.247.500	124,35	124,35	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	31.023,30	4,90%	65.643,46	6,50%
00004703 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.346.690.000	22,48	22,48	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	30.323,16	4,30%	93.986,84	13,87%
00003106 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORNATO MAIOR QUE 20X 20 CM	Material	m²	207.782.000	142,85	142,85	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	29.663,08	4,20%	125.048,72	17,00%
00003703 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CHAVA - ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Material	H	4.705.240.750	5,60	5,60	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	26.665,35	3,80%	132.351,07	21,70%
00000115 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.604.845.000	15,66	15,66	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	25.131,06	3,50%	177.466,80	25,20%
00002706 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COM BRANCO PÓSCO	Material	L	536.975.000	41,97	41,97	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	22.536,64	3,21%	200.003,79	28,48%
01-00000001	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 1047 - EXLUM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	53.000.000	421,88	421,88	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	22.390,64	3,18%	222.380,43	31,87%
00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESALTADA, COM LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORNATO MENOR OU IGUAL A 20X 20 CM	Material	m²	463.880.000	44,31	44,31	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	21.537,84	3,07%	243.801,37	34,74%
00006115 SINAPI	FORNATO MENOR OU IGUAL A 20X 20 CM	Mão de Obra	H	1.164.752.000	17,01	17,01	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	18.812,44	2,80%	263.713,81	37,56%
13008 ORSE	Servente de obra (horista)	Material	H	2.435.460.000	7,76	7,76	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	18.896,70	2,69%	262.612,52	40,28%
00004430 SINAPI	CABELO NAO APARELHADO 3 X 6" CM, EM MACACANDUBAS, ANDELA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1.007.820.000	16,82	16,82	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	2,65%	301.146,32	42,80%
13009 ORSE	Panela tipo Laminado, 1 - W250 X 31,3 Vcm ASTM A 572 Grau 50	Material	Hg	1.807.100.000	7,74	7,74	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	15.031,90	2,14%	318.221,22	45,04%
00004750S SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	825.590.000	23,85	23,85	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	14.806,86	2,12%	331.120,08	47,17%
001000003 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVES COM VIDRO, FECHADURA E PIVOTEIO DISTRIBUÍDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUADROCAVALHARIA	Material	H	663.485.000	16,85	16,85	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	13.765,68	1,80%	344.883,76	48,13%
00004430 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 8 X 12" CM, EM MACACANDUBAS, ANDELA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	27.060.000	470,71	470,71	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	12.751,53	1,85%	137.645,29	50,84%
00004430 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	345.450.000	35,80	35,80	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	12.367,11	1,76%	370.012,40	52,70%
00004430 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-III-32	Material	H	256.100.000	46,53	46,53	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	11.993,40	1,71%	362.005,79	54,41%
00001379 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	Material	KG	11.486.263.000	1,03	1,03	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	11.830,87	1,68%	363.336,87	56,10%
00003506 SINAPI	GESEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.146.415.000	3,36	3,36	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	10.634,86	1,51%	404.471,56	57,81%
00012872 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CHAVA - ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Material	H	421.895.000	21,47	21,47	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	9.080,25	1,29%	413.331,79	58,60%
00003772 SINAPI	PORTA DE ABOR (CORO) DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NÃO 15X20) DE 60X 210X 2400, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, INCLUI DO SEMI-COLOCADO (PARAFEADO), CHAV. LISA EM NOZ, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERIZ	Material	UN	5.915.240.750	1,02	1,02	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	8.604,66	1,27%	422.466,46	60,18%
00004467 SINAPI	ALUMOXANTE (HORISTA)	Mão de Obra	UN	20.000.000	428,55	428,55	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	1,22%	431.037,48	61,40%
00002553 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESALTADA, COM LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORNATO MAIOR QUE 20X 20 CM	Material	m²	251.465.000	33,66	33,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	8.471,66	1,21%	439.806,34	62,60%
00001287 SINAPI	ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVES COM VIDRO, FECHADURA E PIVOTEIO DISTRIBUÍDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUADROCAVALHARIA	Material	m²	91.180.000	90,70	90,70	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	8.276,22	1,16%	447.716,56	63,71%
00004703 SINAPI	PLACA DE CESSO 94X94 FORNO, 30 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	363.708.162	21,47	21,47	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	7.610,70	1,11%	455.996,27	64,80%
00004812 SINAPI	MAO DE OBRA PARA LUMINACAO	Material	m²	475.390.100	16,11	16,11	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	7.656,68	1,06%	463.294,05	65,98%
P22 Projeto	CHARENTIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	VERBA	1.000.000	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	7.393,71	1,08%	470.846,06	67,07%
000390 SINAPI	CHARENTIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	300.720.000	24,64	24,64	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	7.408,74	1,06%	478.258,40	68,12%
2073 ORSE	Lamina em alumínio - 2025 cm	Material	un	74.000.000	89,90	89,90	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	7.096,60	1,01%	485.355,00	68,13%
00037095 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	Material	KG	1.643.400.000	3,87	3,87	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	6.524,30	0,93%	491.879,30	70,06%

0001272 SBC	VIGA MADEIRA DE LEI 7,3x11cm (37x4,5-0,00m)	Material	M	013.800000	12,54	0,445,05	0,445,05	0,02%	468.322,35	70,88%
00001361 SINAPE	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERMÂMICAS	Material	KG	434,5 (0,02500)	1,28	0,378,10	0,378,10	0,01%	504.701,44	71,49%
000756 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2400 NBR 5460 Z (3,240m)	Material	M	102,500000	56,42	5.866,05	5.866,05	0,88%	510.659,46	72,74%
131115 ORSE	Pavil. Aço. LDC Banheira 127 x 50 x 3,130(m) - BAE 1008/1012	Material	Kg	646,450000	0,71	5.679,08	5.679,08	0,81%	916.265,17	73,55%
0003467 SINAPE	PERFIL C/ALUETLA FORRADO C, EM AÇO ZINCOADO, PARA ESTRUTURA FORNO DRYMALL, E = 0,5 MM, 46 X 117 TL X TL, COMPRIMENTO 3 M	Material	M	565,335000	0,34	4.681,03	4.681,03	0,70%	521.256,20	74,28%
00067 SBC	AUXILIANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	203,800000	17,09	4.851,51	4.851,51	0,69%	526.103,71	74,64%
000449 SBC	AUXILIANTE DE CARPITEIRO	Mão de Obra	H	275,400000	17,09	4.672,75	4.672,75	0,67%	530.774,46	75,60%
0004236 SINAPE	FORNO DE PVC, FRIGIDO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	170,895000	28,59	4.546,61	4.546,61	0,65%	535.321,07	76,23%
0000086 SINAPE	ANELA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORMEADOR (RETRACAO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m²	82,539600	54,40	4.485,59	4.485,59	0,64%	538.916,88	76,88%
2224 ORSE	Caneta epoxi	Material	L	44,746000	87,78	4.375,46	4.375,46	0,62%	544.162,12	77,51%
00001213 SINAPE	CARPITEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HONISTA)	Mão de Obra	H	180,874421	21,47	4.006,06	4.006,06	0,58%	548.260,19	78,12%
00004326 SBC	Primeira (terceira)	Material	m²	187,860000	23,83	3.989,79	3.989,79	0,57%	552.281,99	78,67%
001324 SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	18,800000	197,42	3.698,24	3.698,24	0,56%	556,216,22	78,23%
000135 SBC	FORNO DE MADEIRA (JABRIL) P/ALIS NATURAL, 0,60x0,60m	Material	m²	264,000000	13,35	3.505,50	3.505,50	0,53%	560.114,72	79,78%
00004408 SINAPE	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5,7 CM, EM MACORANDUBAN, MASSA BARROCA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1.209,310000	3,21	3.861,89	3.861,89	0,53%	563.996,81	80,34%
000011065	Cal hidráulica d-1 para argamassas	Material	Kg	3.972,150000	0,95	3.773,54	3.773,54	0,54%	567.770,15	80,87%
00004750 SINAPE	PEREIRO (HONISTA)	Mão de Obra	H	172,756732	21,47	3.706,06	3.706,06	0,53%	571,478,23	81,46%
00007371 SINAPE	TRANSORTE - HONISTA (COLETADO CAUA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Material	M	4.785,240756	0,78	3.621,58	3.621,58	0,52%	575.190,81	81,92%
00007173 SINAPE	TRANSORTE - HONISTA (COLETADO CAUA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA) PARA PLATA, COMPRIMENTO DE 44,4, 50" CM, REBENTIMENTO DE COBERTURA DE 30" TELUSMANZ	Material	MIL	2,565000	1.718,37	3.563,09	3.563,09	0,51%	578.663,90	82,42%
2454 ORSE	Canhoteiro gabarito 11,51 (m larg - 1,60m57 - 184,0 kg)	Equipamento	n	31,590000	111,63	3.499,60	3.499,60	0,50%	582.163,50	82,92%
00000370 SINAPE	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORMEADOR (RETRACAO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m²	32,122879	108,81	3.485,29	3.485,29	0,50%	585.658,79	83,42%
00006935 SINAPE	SELAADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	271,142400	12,06	3.275,40	3.275,40	0,47%	588,924,19	83,89%
00000117 SINAPE	CARPITEIRO AJUDANTE (HONISTA)	Mão de Obra	H	192,150000	16,52	3.174,32	3.174,32	0,45%	592.108,51	84,34%
00043466 SINAPE	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HONISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Material	M	1.328,3601700	2,36	3.156,74	3.156,74	0,45%	595.265,25	84,79%
00043490 SINAPE	EPH - FAMILIA PINTOR - HONISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Material	M	1.328,3601700	2,06	2.772,09	2.772,09	0,38%	598,037,34	85,16%
001024 SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	UN	28,500000	85,14	2.521,31	2.521,31	0,36%	600,556,55	85,54%
00043491 SINAPE	EPH - FAMILIA SERVENTE - HONISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Material	M	1.506,5891920	1,90	2.505,54	2.505,54	0,35%	603,085,09	85,90%
00043633 SINAPE	FUNDO SINTETICO INTELADOR BRANCO TOSCO PARA MADEIRA	Material	L	75,6072860	33,28	2.486,59	2.486,59	0,34%	605,562,08	86,26%
00100304	CALCETINHO	Mão de Obra	M	84,600000	28,48	2.404,85	2.404,85	0,33%	608,068,84	86,61%
0000220 SBC	SERBALHEIRO	Mão de Obra	H	101,0763200	24,64	2.400,57	2.400,57	0,33%	610,547,51	86,87%
00003795 ORSE	Concreto portland completo 50 m-32	Material	KG	4,36,770000	5,50	2.402,24	2.402,24	0,34%	612,949,74	87,31%
00002426 SINAPE	ELETRICISTA (HONISTA)	Material	kg	3.972,150000	0,59	2.343,57	2.343,57	0,33%	615,289,31	87,64%
00007334 SINAPE	ATIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	m²	26,538200	86,56	2.297,23	2.297,23	0,33%	617,586,54	87,87%
158 ORSE	Alumínio (Participação de empresa)	Material	L	153,825000	21,47	2.293,68	2.293,68	0,33%	618,884,24	88,30%
EMBAUSA	FRETE PARA ACRECADOS UNIDOS	Material	un	210,0792435	14,87	2.287,39	2.287,39	0,33%	622,171,62	88,62%
001003000	EMBAUSA	Material	m³	28,4350000	77,67	2.208,55	2.208,55	0,31%	626,661,56	89,03%

00039000 SINAL	QUADRADO / MOLURA / ARBANTE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMINIO PERIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRANQUEADO PARA 1 FACE	Material	M	50,857.000	35,13	2.065,58	2.065,58	2.065,58	628,727.16	89,58%
000600 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	172,0042300	17,00	2.065,57	2.065,57	2.065,57	630,842.73	89,90%
000602 SBC	AUXILIANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	117,6782000	17,09	2.011,12	2.011,12	2.011,12	632,853.85	90,14%
000542 SBC	MANTA 3 FACES COBRE/COIL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	483,5000000	4,03	1.888,81	1.888,81	1.888,81	634,842.65	90,43%
001503 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UM	20,5000000	70,65	1.877,53	1.877,53	1.877,53	635,720.18	90,69%
0001268 SINAL	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	87,152128	21,19	1.846,76	1.846,76	1.846,76	638,366.83	90,90%
0004467 SINAL	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	100,3147200	17,43	1.748,40	1.748,40	1.748,40	640,315.42	91,21%
0000347 SINAL	AUXILIANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	101,1289387	16,52	1.673,47	1.673,47	1.673,47	641,808.88	91,44%
2223 CRSE	Tela Verde 4x6m	Material	I	148,7800000	88,63	1.821,50	1.821,50	1.821,50	643,810.38	91,68%
CRSE	Soldador (horista)	Material	M	68,0000000	23,83	1.972,78	1.972,78	1.972,78	645,183.17	91,90%
000061603	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	275,0000000	5,15	1.416,25	1.416,25	1.416,25	646,558.42	92,10%
00002500 SINAL	ABRACADERIA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Material	UM	448,4250000	3,18	1.410,70	1.410,70	1.410,70	648,016.12	92,30%
0000332 SINAL	COIL 1/2" E FERRAMENTO DE FERRAÇO	Material	H	842,8210300	1,48	1.404,80	1.404,80	1.404,80	649,414.92	92,50%
0004189 SINAL	COIL 1/2" E FERRAMENTO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CAIXA)	Material	H	1.566,5881826	0,73	1.343,61	1.343,61	1.343,61	650,814.21	92,70%
0004189 SINAL	PISO ARTICULADO-TABEAO PRECISO-10CM BLOCET	Material	un	9,2862336	147,59	1.399,28	1.399,28	1.399,28	652,214.76	92,90%
0004189 SINAL	Caixa Branca	Material	H	53,7841200	24,64	1.325,40	1.325,40	1.325,40	653,510.25	93,09%
0004189 SINAL	PREDEIRO	Mão de Obra	H	60,0000000	21,99	1.319,40	1.319,40	1.319,40	654,828.65	93,27%
0002432 SINAL	DORMADORA EM ACO PRETINHO, 1 1/2" X 1" E=1 9 A 2 MM, COM PAPEL, CORRUGADO OU LACADO, TAMBEM SOLTA COM PARAFUSOS	Material	UM	15,5100000	83,50	1.295,09	1.295,09	1.295,09	656,124.73	93,48%
EMBASA	AREA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE	Material	m²	53,7815598	23,90	1.236,52	1.236,52	1.236,52	657,361.25	93,63%
00002896 SINAL	ENCAMADOR OU BOMBEIRO MEDICAMENTO (HORISTA)	Mão de Obra	H	53,8439900	21,47	1.159,18	1.159,18	1.159,18	658,518.43	93,80%
00043467 SINAL	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CAIXA)	Material	H	1.566,5881826	0,73	1.143,61	1.143,61	1.143,61	659,865.04	93,98%
EMBASA	CAMALHAO BASCULANTE - 3 1/2" INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL	Material	H	7,6262750	140,03	1.008,39	1.008,39	1.008,39	660,731.37	94,11%
H07000030	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAIA BVF-B, COBERTURA PVC/ST1, ANTICHAIA BVF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 1/2" SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	186,5100000	5,44	1.014,61	1.014,61	1.014,61	661,745.80	94,28%
00001021 SINAL	JANELA BASCULANTE EM ACO SEM VIDRO	Material	m²	2,1600000	461,15	986,08	986,08	986,08	662,742.08	94,40%
0004233 SINAL	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	55,5477021	17,04	946,53	946,53	946,53	663,688.50	94,54%
00003315 SINAL	GEISAO EM PO PARA REVESTIMENTO/AMOLAS/SAFAS E USO GERAL	Material	KG	827,4875500	1,14	943,35	943,35	943,35	664,631.94	94,67%
00043465 SINAL	FERRAMENTAS - FAMILIA PREDEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CAIXA)	Material	H	842,8210300	0,99	853,38	853,38	853,38	665,585.34	94,80%
10121 SENBRA	ABRADORPRETINHO	Mão de Obra	H	30,3840000	30,10	914,56	914,56	914,56	666,475.90	94,93%
000030 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32R5 NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1.367,8540000	0,66	902,85	902,85	902,85	667,387.75	95,06%
000644 SBC	PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE 10G 720	Material	KG	0,5000000	134,78	875,84	875,84	875,84	668,258.89	95,18%
000012135	CRSE	Mão de Obra	H	38,3000000	23,83	865,03	865,03	865,03	669,123.71	95,31%
00020247 SINAL	PREÇO DE ACO POLIDO COM CADECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	32,0000000	26,28	864,61	864,61	864,61	669,988.33	95,43%
00034357 SINAL	REJANTE CIMENTICIO, QUALIQUER COR	Material	KG	113,8120000	7,58	863,45	863,45	863,45	670,851.78	95,56%
00043465 SINAL	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CAIXA)	Material	H	488,8825000	1,73	859,81	859,81	859,81	671,711.38	95,68%
00038101 SINAL	TOXADA 2"1/4" 10A 250V (APERTAS MODULO)	Material	UM	80,0000000	10,26	822,40	822,40	822,40	672,533.78	95,80%
10783 CRSE	Redeçõe - cablo da manta (cablo com tela e duas pades com redeçõe)	Servicos	un	210,8752455	3,67	812,89	812,89	812,89	673,348.78	95,91%
12136 SENBRA	TRABALHADOR AP COMPROMIDO	Mão de Obra	H	25,3200000	30,10	762,13	762,13	762,13	674,108.91	96,02%
00001014 SINAL	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAIA BVF-B, 1 CONDUTOR, 1/4"9750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	248,8800000	2,98	743,55	743,55	743,55	674,852.46	96,13%

RUA CLODOMIR CARDOSO Nº 362, SALA 01 - CENTRO - PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000
CONTATO: (99) 98453-9479 / E-MAIL: GINCONSULTOR@SERVICOS@HOTMAIL.COM

0009661 SMC	ADJUNTE ESPECIALIZADO - VIDEOMACEIRO	Mão de Obra	H	15,2817660	17,09	261,17	261,17	0,04%	693,151,04	96,73%
0007650 SBC	VIDEO USO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	2,1800000	114,57	247,47	247,47	0,04%	693,396,51	96,77%
6525 ORSE	Quadro de distribuição de energia, em resina termoplástica para 18 dispositivos obatermento, padrão DIN, 119mm ou similar	Material	un	1,0000000	241,90	241,99	241,99	0,03%	693,640,50	96,80%
0004362 SINAP	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLÉTIPO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,95	237,50	237,50	0,03%	693,878,00	96,84%
3,7502 FDE	TRINCA ESMALTE	Material	L	8,8444000	23,07	227,10	227,10	0,03%	694,105,10	96,87%
0004346 SINAP	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLÉTIPO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,89	222,50	222,50	0,03%	694,327,60	96,90%
3,8608 FDE	FLUORO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO	Material	L	5,9009000	36,20	214,69	214,69	0,03%	694,542,29	96,93%
10,72 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	Equipamento	H	4,2200000	50,74	214,12	214,12	0,03%	694,756,41	96,96%
160 ORSE	Aquecedor de ambiente metálico isolado simples - aquecedor de água por peça	Serviços	prod	352,7500000	0,38	210,05	210,05	0,03%	694,966,46	96,99%
0004340 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLÉTIPO CAIXA)	Material	H	189,5594600	1,02	202,55	202,55	0,03%	695,170,01	97,02%
0000246 SINAP	AUXILIAR DE ENCAMISADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,2440000	16,52	202,34	202,34	0,03%	695,372,35	97,05%
8804 ORSE	Mapinha de solos elétrica	Equipamento	H	48,0000000	3,05	201,30	201,30	0,03%	695,573,65	97,08%
3,1727 FDE	CADEADO LANTAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	un	6,1115600	32,40	198,02	198,02	0,03%	695,771,66	97,11%
10617 ORSE	Escadas extensíveis/demontáveis (reolapup)	Serviços	ej	0,8294430	233,02	192,34	192,34	0,03%	695,964,01	97,13%
1,0139 FDE	PREDEIRO	Mão de Obra	H	7,7623100	24,40	189,40	189,40	0,03%	696,153,41	97,16%
00001020 SINAP	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAIA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAIA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6M KV, SECCAO NOMINAL 10 MM²	Material	M	13,6774000	12,85	177,59	177,59	0,03%	696,330,94	97,19%
55,1038 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,1460000	19,30	176,40	176,40	0,03%	696,507,34	97,21%
000031029 ORSE	Dilante spot	Material	f	3,7799000	47,60	173,26	173,26	0,02%	696,682,61	97,24%
0004368 SINAP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLÉTIPO CAIXA)	Material	H	196,1786700	1,03	173,23	173,23	0,02%	696,856,83	97,26%
0003496 SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	un	11,0000000	15,40	169,40	169,40	0,02%	697,025,23	97,29%
001206 SBC	PREÇO FERRO GALVANIZADO 1727 COM CABECA 1228 unqaj	Material	KG	7,4200000	21,67	160,79	160,79	0,02%	697,186,02	97,31%
0003809 SINAP	SUPORTE DE FRANCO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SERVENTE SUPORTE)	Material	un	80,0000000	1,96	159,40	159,40	0,02%	697,344,42	97,33%
1,0146 FDE	ASARME GALVANIZADO 6 BNG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BNG, D = 4,18 MM (0,101 KG/M), OU 10 BNG, D = 3,60 MM (0,073 KG/M)	Mão de Obra	H	7,7423100	20,03	155,46	155,46	0,02%	697,499,90	97,35%
00043131 SINAP	CAIRO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	KG	6,1050000	24,68	150,53	150,53	0,02%	697,650,43	97,37%
0000067 SINAP	ARMADOR ou FERREIRO	Material	M	2,0475000	70,44	146,23	146,23	0,02%	697,794,66	97,39%
099390 SBC	PIEDRA BRITADA N. 1 (8,3 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	Mão de Obra	H	5,7590000	24,64	141,99	141,99	0,02%	697,936,36	97,41%
00004721 SINAP	SEM PRETE - MOTOR HIDROELECTICO EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO PARA ALARME 1 DISJUNTOR (PARADO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	m²	1,2031810	112,28	135,09	135,09	0,02%	698,071,45	97,43%
00039808 SINAP	COMPACTADOR A PERCUSSÃO (TIPO SARGO, A COMBUSTIVEL	Material	un	1,0000000	127,67	127,67	127,67	0,02%	698,196,12	97,45%
H02000032	PREDEIRO	Material	H	48,6320000	2,56	127,06	127,06	0,02%	698,328,18	97,47%
12361 SEINFRA	SHALEIRO	Mão de Obra	H	4,2200000	30,10	127,02	127,02	0,02%	698,453,20	97,49%
00033376 SINAP	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,0M M DE COMPRIMENTO E DI = 34" - REVESTIDA COM BANDA GALVADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Mão de Obra	H	4,2200000	30,10	127,02	127,02	0,02%	698,580,22	97,51%
00003746S ORSE	Uma em cada para lano, numero 150	Material	un	1,0000000	123,49	123,49	123,49	0,02%	698,703,71	97,52%
000000037	GASOLINA	Material	un	55,9350000	2,20	123,06	123,06	0,02%	698,826,77	97,54%
0004660 SBC	PIEDRA DE MAO	Material	L	26,5294000	4,49	118,84	118,84	0,02%	698,946,67	97,56%
00003316 SINAP	DILUENTE AGUARRAS	Material	m²	1,6560000	67,90	112,28	112,28	0,02%	699,067,89	97,57%
000020260 SINAP	SIST. EM FIBRA / ESTOPA SISA PARA GESSO	Material	L	4,7313200	26,78	111,76	111,76	0,02%	699,188,64	97,59%
		Material	KG	3,5607000	30,35	106,07	106,07	0,02%	699,277,71	97,61%

00033443 SHAFR	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 100N, E PONTA BRACA (LBI), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	306,2110000	0,20	106,61	105,91	0,02%	699.363,82	98,62%
4993 ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	47,8500000	2,13	101,62	101,82	0,01%	699.483,54	98,63%
000007 SBC	ADJUNTO DE ALINHADOR	Mão de Obra	H	5,7500000	17,09	88,27	88,27	0,01%	699.503,81	98,65%
10103 SLENFRA	ARMAR RECOZIDO N.18 BNG	Material	KG	7,5860000	12,83	87,46	87,46	0,01%	699.691,27	98,67%
100007 SLENFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	UN	4,2200000	22,80	90,37	90,37	0,01%	699.778,64	98,68%
0000142 SHAFR	BUCHA DE UNION SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO, COM ROSCA SOBEREIRA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	310ML	1,7296330	52,78	91,04	91,04	0,01%	699.881,02	98,70%
10002 ORSE	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Servicos	un	8,2862338	9,74	90,45	90,45	0,01%	700.051,47	98,72%
00004221 SHAFR	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	L	12,981180	7,07	87,44	87,44	0,01%	700.138,91	98,73%
00004222 SHAFR	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-300	Material	L	12,824170	7,15	85,37	85,37	0,01%	700.224,88	98,74%
00012832S	GASOLINA COMUM	Material	L	1,6468380	51,81	85,33	85,33	0,01%	700.310,21	98,75%
00013443 SHAFR	Bata de segurança com boqueiro de aço e solado antiderrapante	Material	par	64,8500000	1,29	83,01	83,01	0,01%	700.393,22	98,76%
00022380S	ORSE	Material	H	3,2000000	23,83	78,28	78,28	0,01%	700.469,48	98,77%
00022380S	ORSE	Material	H	0,1471143	460,18	67,70	67,70	0,01%	700.537,18	98,78%
10003 SLENFRA	CONJUNTO DE BRITADEIA 30 MM (CHP)	Equipamento	H	2,8320000	28,58	67,33	67,33	0,01%	700.604,50	98,79%
65,72 80 SLEDCAP	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	UN	20,0000000	3,26	65,20	65,20	0,01%	700.689,70	98,80%
12578 SLENFRA	TRINCO TARDETA ZINCADO 78MM (37) OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,0785400	2,144,07	63,34	63,34	0,01%	700.733,04	98,81%
10077 SLENFRA	TORRE METALICA	Equipamento	H	4,2200000	14,56	61,44	61,44	0,01%	700.794,48	98,82%
0003173 SHAFR	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Material	H	5,515,240758	0,01	55,15	55,15	0,01%	700.846,64	98,83%
00002685 SHAFR	SEGURO - HORAISTA (COLETAO OBRAS - ENCAMARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	6,1535500	8,96	55,13	55,13	0,01%	700.904,77	98,84%
4182 ORSE	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	Equipamento	H	54,4500000	0,96	53,81	53,81	0,01%	700.966,67	98,84%
00034443 SHAFR	Aluguel da bancaria industrial marca Bosch	Material	UN	1,0000000	52,77	52,77	52,77	0,01%	701.011,44	98,85%
10589 ORSE	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERROAMENTO E PARA RANOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 500 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	3,7144935	13,88	51,83	51,83	0,01%	701.063,37	98,86%
00011055 SHAFR	Protetor solar tipo 30 com 120cm	Material	UN	306,0000000	0,13	51,46	51,46	0,01%	701.114,85	98,87%
EMBAUSA	PARAFUSO ROSCA SOBEREIRA ZINCADO C/ABITA FENDA SIMPLES 3,3 X 25 MM (1")	Material	M	0,2795500	189,03	46,15	46,15	0,01%	701.181,00	98,87%
107090055	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTENCIA 128 HP, CAPACIDADE DA CACABARA 1,7 A	Material	par	4,7462873	9,72	46,13	46,13	0,01%	701.207,13	98,88%
00012822S	ORSE	Material	H	2,5784833	17,04	43,80	43,80	0,01%	701.251,04	98,89%
00037866 SHAFR	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MISTURADOR (HORAISTA)	Material	UN	3,0000000	12,87	38,81	38,81	0,01%	701.288,85	98,89%
00004346 SHAFR	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, ESTACIONARIO COM ROSCA PHOENIX, DIAMETRO 50", COMPRIMENTO 8", COM PONTA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	KG	3,2280000	11,55	37,19	37,19	0,01%	701.327,14	99,90%
001421 SBC	PREÇO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Equipamento para Agendamento	UN	0,0000386	816,775,87	36,56	36,56	0,01%	701.383,72	98,90%
00037358 SHAFR	CAMINHÃO TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 25000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 12285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Material	UN	0,2852338	3,61	35,38	35,38	0,01%	701.398,10	98,91%
10586 ORSE	Protetor Amovível	Material	UN	1,0000000	33,75	33,75	33,75	0,00%	701.432,85	98,91%
00001094 SHAFR	ARMACAO VERTICAL COM MOTOR E CONTRAPINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30", COM 1 ESTREBO, SEM ISOLADOR	Equipamento	H	1,6468000	19,82	33,46	33,46	0,00%	701.468,31	98,92%
00036447 SHAFR	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento para Agendamento	UN	0,0006667	5,703,13	32,32	32,32	0,00%	701.468,62	98,92%
EMBAUSA	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Material	HP	0,1484800	206,43	30,65	30,65	0,00%	701.528,48	98,93%
1420200001	TRATOR ESTERILIZADOR, 40 HP (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL)	Material	UN	0,2379505	128,94	30,04	30,04	0,00%	701.558,51	98,93%
00002711/S	ORSE	Material	UN							

0003363 SINAFI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MONTISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	X	250,000000	0,12	30,00	30,00	0,00%	701,588,51	99,87%
000337 SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERGUNSA (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Mão de Obra	H	1,206000	24,84	26,72	29,72	0,00%	701,615,73	99,84%
000340 SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERGUNSA (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,001867	18,782,17	29,41	29,41	0,00%	701,646,64	99,84%
000341 SINAFI	RECURSOS DE DESGASTE DO BARRILADOR	Material	CJ	0,001412	20,649,13	29,14	29,14	0,00%	701,677,78	99,85%
000342 SINAFI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MAZ. 1 FIO E 1 COMPRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE FIO CABO 16	Material	UN	11,000000	2,51	27,61	27,61	0,00%	701,706,39	99,85%
000343 SINAFI	DIAMANTE GRANULADA	Material	KG	2,095343	12,47	26,13	26,13	0,00%	701,731,52	99,85%
000344 SINAFI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	21,344409	1,15	24,60	24,60	0,00%	701,756,12	99,86%
000345 SINAFI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO - MONTISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	64,690000	0,37	23,99	23,99	0,00%	701,780,12	99,86%
000346 SINAFI	CORDEL DETONANTE	Material	M	4,812028	4,87	22,47	22,47	0,00%	701,802,59	99,86%
000347 SINAFI	BARRATO 2,5 x 10' CM EM PAIS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - MATERIAL BRUTA	Material	M	3,208300	0,94	21,94	21,94	0,00%	701,824,53	99,87%
000348 SINAFI	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,142143	138,70	20,11	20,11	0,00%	701,844,64	99,87%
000349 SINAFI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARFE - MONTISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,000000	0,07	17,50	17,50	0,00%	701,862,14	99,87%
000350 SINAFI	CARREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0910203	18,53	16,25	16,25	0,00%	701,878,39	99,88%
000351 SINAFI	Bateria minione	Material	UN	0,062550	254,62	15,83	15,83	0,00%	701,894,32	99,88%
000352 SINAFI	Pneumático de todo 7"	Material	UN	0,755125	20,68	15,77	15,77	0,00%	701,910,10	99,88%
000353 SINAFI	PIVA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA USO ATÉ 750 V EM ROLLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	3,330400	4,57	15,51	15,51	0,00%	701,925,60	99,88%
000354 SINAFI	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	4,220000	3,58	15,11	15,11	0,00%	701,940,71	99,90%
000355 SINAFI	Bata de lona para lavagem 40 x 30 x 20cm	Material	UN	0,052000	277,68	14,66	14,66	0,00%	701,955,37	99,90%
000356 SINAFI	CAMINHÃO IRRIGADOR MB12015.6000L, 145HP	Material	H	0,040000	19,17	14,26	14,26	0,00%	701,969,63	99,89%
000357 SINAFI	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,664947	19,68	13,62	13,62	0,00%	701,983,25	99,90%
000358 SINAFI	Cabeçote de segurança das frontal com empunha de plástico, para jogar (classe b)	Material	UN	1,2381845	10,78	13,36	13,36	0,00%	701,996,61	99,90%
000359 SINAFI	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,052006	254,81	13,26	13,26	0,00%	702,009,87	99,90%
000360 SINAFI	GRANDE METALICO TIPO CHUVA, PARA MISTE DE ATERAMENTO DE 3M, CONJUNTO DE 107 A 50 MAZ	Material	UN	1,000000	12,77	12,77	12,77	0,00%	702,022,64	100,00%
000361 SINAFI	MOTONISTA DE CAMINHÃO (PROBISTA)	Mão de Obra	H	0,599920	29,98	10,77	10,77	0,00%	702,033,40	100,00%
000362 SINAFI	TRATOR DE ESTERILIS CALAMIA E ESC. HP 156 (CHP)	Equipamento	H	0,040494	215,61	10,65	10,65	0,00%	702,044,06	100,00%
000363 SINAFI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72"	Material	UN	1,000000	10,54	10,54	10,54	0,00%	702,054,60	100,00%
000364 SINAFI	MA PARA USO EM BUA TENSÃO	Material	H	0,213000	40,47	10,27	10,27	0,00%	702,064,81	100,00%
000365 SINAFI	CAMINHÃO IRRIGADOR MB12015.6000L, 145HP	Material	H	0,052000	17,73	9,79	9,79	0,00%	702,074,60	100,00%
000366 SINAFI	ASPA RECOZIDO ISOH 816 (0,823g/m)	Material	KG	1,000000	8,78	6,79	6,79	0,00%	702,083,38	100,00%
000367 SINAFI	CURVA 180 GRAUS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE T. PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,5472560	5,19	6,55	6,55	0,00%	702,091,93	100,01%
000368 SINAFI	Oscilômetro	Material	P	0,0002022	26,193,48	7,96	7,96	0,00%	702,099,88	100,01%
000369 SINAFI	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARRÉADOR	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,7551225	9,30	7,02	7,02	0,00%	702,106,91	100,01%
000370 SINAFI	BLASTER	Mão de Obra	H	0,2281859	28,82	6,80	6,80	0,00%	702,113,71	100,01%
000371 SINAFI	PA quadrada	Material	UN	0,232955	28,00	6,69	6,69	0,00%	702,120,39	100,01%
000372 SINAFI	CAMINHÃO TCOO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E GRASS), NÃO INCLUI CARRÉADOR	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000951	727,416,71	6,62	6,62	0,00%	702,127,01	100,01%
000373 SINAFI	Materiais de apoio Ref: C0201 código 010414410 categoria	Material	UN	0,0188500	300,13	6,00	6,00	0,00%	702,133,01	100,01%
000374 SINAFI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE T. PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93	5,93	0,00%	702,138,94	100,01%
000375 SINAFI	Cabo para fibra em PVC com lona de proteção, com 10m (fornecido ou não)	Material	UN	0,4127215	14,00	5,79	5,79	0,00%	702,144,73	100,01%

11250 ORSE	Rolo 16 de camaro 20cm	Material	un	0,3859515	13,58	5,25	0,00%	702,148,87	100,01%
00037726 SINAET	TABULE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" MM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aqueduto Permanente	UM	0,0000490	102,821,57	5,09	0,00%	702,155,07	100,01%
4178 ORSE	Tubulação c/rama 10"	Material	un	0,3484256	14,43	5,04	0,00%	702,160,11	100,02%
3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	2,0000000	2,33	4,66	0,00%	702,164,77	100,02%
11235 ORSE	Fonte inversora de água VIM 140ED 20V - BAMBOLZI - VIM- 140ED	Material	un	0,0066000	691,25	4,56	0,00%	702,169,33	100,02%
00007340 SINAET	ILUMINIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1628390	27,79	4,52	0,00%	702,173,86	100,02%
10292 ORSE	Regua de alumínio de 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,1231100	34,85	4,37	0,00%	702,178,23	100,02%
00014113 SINAET	FITA METALICA PERRIRADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M CARGA RECOMENDADA 30" ROF	Material	UN	0,0600000	72,90	4,37	0,00%	702,182,60	100,02%
00001108 SINAET	CAL. HORNADON CH4 PARA ALCOMASSAS	Material	KG	2,2042000	1,40	4,08	0,00%	702,186,69	100,02%
11243 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,4370850	8,01	3,55	0,00%	702,190,64	100,02%
11282 ORSE	Esmeriladeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000A023242 e Duxcar	Material	un	0,0132000	281,20	3,71	0,00%	702,194,35	100,02%
4174 ORSE	Desempenhadora de aço 16x, cabo madeira, ref. M43, Atlas ou similar	Material	un	0,3986775	8,32	3,70	0,00%	702,198,04	100,02%
00994 SENAIRA	CARREGADORA DE PNEUS 10" 115 (CH)	Equipamento	H	0,0957411	65,57	3,65	0,00%	702,201,70	100,02%
4722 ORSE	Cilindro de pedreiro	Material	UN	0,2502200	14,60	3,65	0,00%	702,206,35	100,02%
11285 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,2502200	14,60	3,64	0,00%	702,209,00	100,02%
11282 ORSE	Escada de alumínio de alar com 7 degraus	Material	un	0,0167805	204,85	3,51	0,00%	702,212,50	100,02%
11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	Un	0,4370850	7,83	3,47	0,00%	702,215,97	100,02%
00011267 SINAET	ARRUELA USA, RECONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL, 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	Material	UM	2,0000000	1,73	3,46	0,00%	702,218,43	100,02%
4728 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,1184753	28,36	3,42	0,00%	702,222,65	100,02%
12307 SENAIRA	DINAMITE 90%	Material	KG	0,1340385	14,49	2,81	0,00%	702,225,67	100,03%
00004086 SINAET	MOTONISTA OPERADOR DE Caminhão COM MUNCK (MORISTA)	Mão de Obra	H	0,0784515	33,59	2,64	0,00%	702,228,30	100,03%
00040462 SINAET	FERRAMENTAS - FAMULA ENGENHEIRO CIVIL - MORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVAL)	Material	M	250,0000000	0,01	2,50	0,00%	702,230,69	100,03%
00001892 SINAET	LUNA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" PARA ELÉTRICIDUTO	Material	UM	1,0000000	2,36	2,36	0,00%	702,233,16	100,03%
11273 ORSE	Equipamento de alumínio para soldagem de peças, com duas molas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack.	Material	un	0,0132000	186,46	2,36	0,00%	702,235,36	100,03%
140 ORSE	Adubo orgânico bovino, carneiro ou similar	Material	m³	0,1000000	21,40	2,15	0,00%	702,237,51	100,03%
11283 ORSE	Saleiro horizontal para fila de aço 1"	Material	un	0,0066000	323,73	2,14	0,00%	702,239,64	100,03%
00003363 SINAET	GUINDASTE HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 800 KG, MOVIMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7" M, ALÇARE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO PET LÍQUIDO 13000 KG INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aqueduto Permanente	UM	0,0000110	175,167,40	1,93	0,00%	702,241,57	100,03%
00012656 SINAET	VARADOR DE INERSSAO DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aqueduto Permanente	UM	0,0004658	4,100,02	1,87	0,00%	702,243,44	100,03%
11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0008300	490,01	1,74	0,00%	702,245,19	100,03%
00042464 SINAET	FERRAMENTAS - FAMULA OPERADOR ESCAVADORA - MORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVAL)	Material	H	188,1798700	0,01	1,88	0,00%	702,246,87	100,03%
10789 ORSE	Martelo de ponta de madeira	Material	un	0,1231100	11,90	1,50	0,00%	702,248,36	100,03%
11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0025550	21,74	1,36	0,00%	702,248,72	100,03%
11264 ORSE	Martelo de 12 kg com cabo	Material	un	0,1231100	10,50	1,31	0,00%	702,251,04	100,03%
12320 SENAIRA	ESTACPAH	Material	M	0,238427	5,63	1,31	0,00%	702,252,35	100,03%
10780 ORSE	Pinho de floco	Material	un	0,0025550	20,15	1,26	0,00%	702,253,61	100,03%
11264 ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0132000	91,79	1,21	0,00%	702,254,82	100,03%
12335 SENAIRA	SÉRIE DE BRIOAS S.12 D+22MM	Material	KG	0,0039404	566,32	1,10	0,00%	702,255,92	100,03%

11277 ORSE	Alcance de pressão para solda de eletrodo 15" (400mm), Ref: 130 Z Cadore	Material	un	0,0132000	73,82	0,97	0,97	0,00%	702.295,98	100,03%
00039866 SINAUY	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1666400	5,30	0,88	0,88	0,00%	702.297,78	100,03%
4726 ORSE	Espaldar	Material	un	0,0987120	13,07	0,88	0,88	0,00%	702.298,65	100,03%
10271 SENEIRA	TALHA MANEJAVEL (CIP)	Equipamento	M	4,2000000	0,18	0,90	0,90	0,00%	702.298,66	100,03%
11278 ORSE	Alcance para solda de eletrodo capacidade 50p-100mm, ref: 44064101 Transchinas ou similar	Material	un	0,0132000	99,38	0,78	0,78	0,00%	702.298,74	100,03%
00039867 SINAUY	FORÇA ZINCADA, SEATVADIA, DIAMETRO 1/4"	Material	3M	2,0000000	0,38	0,76	0,76	0,00%	702.291,00	100,03%
11280 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0036300	181,07	0,68	0,69	0,00%	702.291,88	100,03%
11278 ORSE	Chave inglesa 15" ref: 012418012 centogalvão	Material	un	0,0132000	46,90	0,62	0,62	0,00%	702.292,31	100,03%
	Alcance de pressão para solda tipo U, para espertes chapas, liras e qualquer tipo de perfil. Necessário equipamento para solda tipo U, com o comprimento de 11" (280mm), Ref: 130 Z Cadore.	Material	un	0,0132000	46,89	0,60	0,60	0,00%	702.292,32	100,03%
11275 ORSE	Alcance de pressão 11"	Material	un	0,0132000	41,53	0,55	0,55	0,00%	702.293,48	100,03%
00039865 SINAUY	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 1/2)	Material	KG	0,0113000	45,14	0,51	0,51	0,00%	702.293,97	100,03%
11272 ORSE	Alcance Chapadas (corteador)	Material	un	0,0096000	68,65	0,45	0,45	0,00%	702.294,43	100,03%
11270 ORSE	Martelo de solda de tipo manual, cabo de madeira, 3000/450,5mm	Material	un	0,0198000	18,17	0,38	0,38	0,00%	702.294,61	100,03%
11278 ORSE	Alcance diagonal para corte serie 5" e 8"	Material	un	0,0132000	25,18	0,33	0,33	0,00%	702.295,14	100,03%
00039869 SINAUY	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0132000	24,18	0,32	0,32	0,00%	702.295,46	100,03%
11274 ORSE	Grupo de de aperto rápido ref: Ref: 60387 Salsoda	Material	un	0,0184000	14,28	0,28	0,28	0,00%	702.295,74	100,03%
11284 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0072600	38,02	0,28	0,28	0,00%	702.296,02	100,03%
12308 SENEIRA	ESPOLTELA	Material	MM	0,0340294	8,74	0,20	0,20	0,00%	702.296,22	100,03%
09666 SENEIRA	TRATOR DE ESTERILIZ CALAMINA E ESC. HP 115 (CH)	Equipamento	M	0,0028202	72,38	0,19	0,19	0,00%	702.296,41	100,03%
10579 ORSE	Chave de tensão cross 30 cm	Material	un	0,0079000	20,88	0,17	0,17	0,00%	702.296,57	100,03%
11271 ORSE	Tapadeira com punho de proteção 22x225mm ref: 2072888 Bratow	Material	un	0,0006000	18,55	0,13	0,13	0,00%	702.296,70	100,03%
10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0072800	11,78	0,09	0,09	0,00%	702.296,79	100,03%
10577 ORSE	Servico abcon	Material	un	0,0036300	23,22	0,08	0,08	0,00%	702.296,87	100,03%
11241 ORSE	Alcance volt-ampere	Material	un	0,0006400	176,61	0,08	0,08	0,00%	702.296,95	100,03%
11240 ORSE	Alcance com medimento	Material	un	0,0006400	37,04	0,02	0,02	0,00%	702.296,98	100,03%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0003200	28,40	0,01	0,01	0,00%	702.296,99	100,03%
10586 SENEIRA	CANHECADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	Equipamento	M	0,0000000	82,61	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10014 SENEIRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	Equipamento	M	0,0000000	34,99	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10645 SENEIRA	PERCUSSOR RIZ PNEUMÁTICA (CH)	Equipamento	M	0,0000000	18,80	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10018 SENEIRA	CONJUNTO DE BRTAGÇA 30 42M (CH)	Equipamento	M	0,0000000	241,26	0,00	0,00	0,00%	702.296,84	100,03%
10626 SENEIRA	GRUPO GERADOR 146 KVA (CH)	Equipamento	M	0,0000000	25,82	0,00	0,00	0,00%	702.296,88	100,03%
10993 SENEIRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	Equipamento	M	0,0000000	17,70	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10608 SENEIRA	CAMPALHA DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	M	0,0000000	10,67	0,00	0,00	0,00%	702.296,88	100,03%
10608 SENEIRA	GRUPO GERADOR 38 KVA (CH)	Equipamento	M	0,0000000	21,39	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10051 SENEIRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	M	0,0000000	2,64	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%
10058 SENEIRA	TALHA MANEJAVEL (CH)	Equipamento	M	0,0000000	0,14	0,00	0,00	0,00%	702.296,98	100,03%

Todos por Tipo
Equipamento R\$ 4.569,37
Material R\$ 248.415,70
Equipamento para Análise Permanente R\$ 248.415,70

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.039/0001-16

Tip de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Atividade de Licitação: 17012005 09 00
Número do Processo Licitatório: 001/2024

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.039/0001-16
GENDSON GASSMAN MORAES
RG 14130307000-0 SSP-MA
CPF: Nº 041.046.023-02
TINHAUT@GMAIL.COM

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.039/0001-16
GENDSON GASSMAN MORAES
RG 14130307000-0 SSP-MA
CPF: Nº 041.046.023-02
TINHAUT@GMAIL.COM

Total Item BDI
Total do BDI
Total GRU

Serviço	
Taxa	R\$ 1.305,00
Administrativo	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Total Item BDI	
Total do BDI	
Total GRU	



G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

Obra
SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais
FDE - 07/2024 - São Paulo
EMBAASA - 09/2024 - Bahia

B.D.I.
24,62%
Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo							
12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, sl lanternim, Pd 8,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1ª epoxi dx, ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto tom. Telhas - Executada	Estrutura Metálica		m²	165,0	403,64	66.600,60	9,49	9,49
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	470,0	104,21	48.978,70	6,98	16,46
88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	2.350,0	20,53	48.245,50	6,87	23,34
104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	180,0	247,66	44.578,80	6,35	29,69
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	2.350,0	16,77	39.408,50	5,61	35,30
9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	Argamassas		m²	485,0	79,30	38.460,50	5,46	40,76
16.01 046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fechaduras/alinhados/portões		m²	43,1	833,88	36.340,22	5,12	45,90
87261 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	456,5	72,06	32.895,39	4,69	50,58
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	250,0	129,03	32.257,50	4,59	55,18
87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS		m²	732,5	41,52	30.413,40	4,33	59,51
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	456,5	63,99	29.211,43	4,16	63,67
21.91.06 EMBAASA	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO			M	235,0	105,91	24.888,85	3,55	67,21
090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD.LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	PAREDES E PAINÉIS		m²	140,0	161,61	22.625,40	3,22	70,44
15.03.50 EMBAASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			m²	53,0	421,88	22.359,64	3,18	73,62
065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO		M	25,0	621,10	15.527,50	2,21	75,83

100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADUA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	27,09	567,75	15.380,34	2,19	78,02
96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIORREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	165,0	81,02	13.366,30	1,90	79,93
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	51,23	12.807,50	1,82	81,75
91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	571,58	11.431,60	1,63	83,36
104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	85,0	123,42	10.490,70	1,49	84,88
100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	CORE - COBERTURA	m²	470,0	21,38	10.048,60	1,43	86,31
90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	36,55	9.137,50	1,30	87,61
C3147 SENFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m³	4,22	1.974,91	8.334,12	1,19	88,80
P22 Própio	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	Mão de Obra	VERBA	1,0	7.593,71	7.593,71	1,08	89,88
12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	74,0	102,56	7.589,44	1,08	90,86
180202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	470,0	14,55	6.838,50	0,97	91,93
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	250,0	25,59	6.397,50	0,91	92,84
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	58,5	106,78	6.353,41	0,90	93,75
112835 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	18,96	331,14	6.278,41	0,89	94,64
98524 SINAPI	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.000,0	5,82	5.820,00	0,80	95,44
88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	920,0	5,78	5.317,60	0,76	96,20
030133 SBC	BALDRAME FUNDAÇÃO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO	FUNDAÇÕES DIRETAS	M	46,0	95,25	4.381,50	0,62	96,83
102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	151,2	27,60	4.173,12	0,59	97,42
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.793,54	1.793,54	0,26	97,88
92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	88,00	1.760,00	0,25	97,93
090063 SBC	ALVENARIA TUFURADO 9x19x29cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA	PAREDES E PAINÉIS	m²	25,0	69,56	1.739,00	0,25	98,17
96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,75	896,86	1.569,50	0,22	98,40
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	74,46	1.489,20	0,21	98,61

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	150,0	9,14	1.371,00	0,20	98,80
11119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60cm COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	6,0	222,01	1.332,06	0,19	98,99
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	62,27	1.245,40	0,18	99,17
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	200,0	5,49	1.098,00	0,16	99,33
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	9,2	104,35	960,02	0,14	99,46
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	38,47	769,40	0,11	99,57
12.50,06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	UN	20,0	36,82	736,40	0,10	99,68
9635 ORSE	Grana tipo bermudas lifton, em plug - fornecimento e plantio	Palisadero	m²	20,0	31,20	624,00	0,09	99,77
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0	560,36	560,36	0,08	99,85
96885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	99,49	393,92	0,06	99,90
12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	Conversão Intençõrca	un	1,0	379,58	379,58	0,05	99,96
93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	29,36	293,60	0,04	100,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação: 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório: 001/2024

Total sem BDI: 563.403,67
Total do BDI: 138.646,09
Total Geral: 702.049,76

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERSON GASPAR MORAES
RG: 14130302000-0-SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador

Gerente Administrativo
L. Gerson Gaspar Moraes
CPF: 041.046.023-02
CPF: 054.981.773-56



Obra
SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO
FERREIRA CALADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES								64.150,11
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	449,66	449,66		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	20,09	10,04		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,74	9,59		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,17	23,68		
Insunso	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,49	17,61		
Insunso	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	388,09	388,09		
Insunso	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,23	0,40		
Insunso	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,41	0,25		
		MO sem LS => 14,36 Valor do BDI => 110,70		Quant. =>	1,0000000	MO com LS => 10,68 Valor com BDI => 560,36 Preço Total => 560,36	25,04 560,36 560,36		

1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								0,00

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.439,21	1.439,21		
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	511,31	511,31		

Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	19,29	19,29
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	687,91	5,50
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	22,22	7,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	26,37	75,05
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	16,87	102,06
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,68	20,68
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,97	22,97
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,86	183,26
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,56	23,56
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	60,95	118,85
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	117,95	117,95
Composição Auxiliar	00001094 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	27,09	27,09
Insunso	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	8,46	8,46
Insunso	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	Material	UN	3,0000000	10,41	31,23
Insunso	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,39	2,78
Insunso	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 1"8" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGf	Material	UN	0,0600000	58,42	3,50
Insunso	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	42,35	42,35

Insunso	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	102,45	102,45
Insunso	00039998 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,26	0,70
Insunso	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
		MO sem LS =>	152,70	LS =>	113,55	MO com LS =>	266,25
		Valor do BDI =>	354,33			Valor com BDI =>	1.793,54
		Quant =>	1,0000000			Preço Total =>	1.793,54

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	103,54	103,54
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69
Insunso	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,81	99,81
Insunso	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
Insunso	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunso	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunso	00043466 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
		MO sem LS =>	58,21	LS =>	43,29	MO com LS =>	101,50
		Valor do BDI =>	25,49			Valor com BDI =>	129,03
		Quant =>	250,0000000			Preço Total =>	32.257,50

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,11	41,11
Composição Auxiliar	85405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Insunso	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	37,58	37,58
Insunso	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
Insunso	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunso	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10

Insunio	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	22,08 10,12	LS =>	1,0000000	16,41 Valor com BDI =>	1,21	38,49 51,23
				Quant. =>			250,0000000	Preço Total =>	12,807,50	

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,33	29,33
Composição Auxiliar	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insunio	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,04	27,04
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insunio	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
		MO sem LS => Valor do BDI =>		15,59 7,22	LS =>	11,60 Valor com BDI =>	27,19 36,55
		Quant. =>		250,0000000	Preço Total =>		9,137,50

1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunio	P22 Próprio	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	Mão de Obra	VERBA	1,0000000	6,093,50	6,093,50
		MO sem LS => Valor do BDI =>		3,494,78 1,500,21	LS =>	2,598,72 Valor com BDI =>	6,093,50 7,593,71
		Quant. =>		1,00000000	Preço Total =>		7,593,71

2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO						112.576,77
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021		m²	1,0000000	33,32	33,32

Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0310000	728,47	22,58
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	26,07	5,57
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	21,17	2,26
Auxiliar							
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,83	0,41
Insunio	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	11,94	2,50
			MO sem LS =>	LS =>	4,06	MO com LS =>	9,53
			Valor do BDI =>	8,20		Valor com BDI =>	41,52
			Quant. =>	732,5000000	Preço Total =>		30.413,40

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	85,68	85,69	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	313,22	1,69	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	77,52	0,04	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	21,17	16,65	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	34,06	6,68	
Insunio	00000368 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,3889000	43,66	60,63	
			MO sem LS =>	8,01	LS =>	5,95	MO com LS =>	13,96
			Valor do BDI =>	21,09		Valor com BDI =>	106,78	
			Quant. =>	59,5000000	Preço Total =>		6.353,41	

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_08/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	83,74	83,74
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	21,17	83,74
Auxiliar							

MO sem LS => 29,20 LS => 21,71 MO com LS => 50,91
Valor do BDI => 20,61 Quant. => 9,2000000 Valor com BDI => 104,35
Preço Total => 960,02

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETO DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	719,68	719,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	26,07	63,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8820000	21,17	61,01
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	1,31	0,44
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,51	0,56
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1600000	512,47	594,46
				MO sem LS => 74,01 LS => 55,04 MO com LS => 129,05 Valor do BDI => 177,18 Valor com BDI => 896,86 Quant. => 1,7500000 Preço Total => 1.569,50			

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	030133 SBC	BALDRAME FUNDAÇÃO PAREDES 0,20m INCL. LASTRO/CONCR.CICLOPICO FUNDAÇÕES DIRETAS		M	1,0000000	76,44	76,44
Insuno	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	29,0870000	0,53	15,41
Insuno	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0860000	56,20	4,83
Insuno	000200 SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1130000	57,88	6,54
Insuno	000400 SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0120000	14,23	0,17
Insuno	000450 SBC	PEDRA DE MAO	Material	m³	0,0360000	54,41	1,95
Insuno	000779 SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1200000	5,89	6,59
Insuno	089050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4600000	19,78	9,09
Insuno	089300 SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1250000	19,78	2,47

[illegible]

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	21.91.06 EMBASA	EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO	21	M	1,0000000	84,98	84,99
Composição	05.02.01 EMBASA	ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE1,50m	5	m³	0,4000000	50,56	20,22
Composição	05.04.01 EMBASA	EXEC. DE ATERRO MANUAL EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL.LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU APERCUSSAO	5	m²	0,3500000	20,60	7,21
Composição	05.05.01 EMBASA	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO	5	m²	0,0500000	118,37	5,91
Composição	12.04.03 EMBASA	ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. / PEAD CORRUGADO, PB JE- ESGOTO - DN100 mm	12	M	1,0000000	2,97	2,97
Composição	14.01.10 EMBASA	LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	14	m²	0,6000000	11,89	7,13
Composição	14.02.04 EMBASA	RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ BLOCO ARTICULADO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	14	m²	0,6000000	55,49	33,29
Composição	15.09.10 EMBASA	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	15	m²	1,2000000	2,62	3,14
Composição	50.52.03 EMBASA	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12,5 KW/ ESPALHAMENTO)	50	m³	0,1200000	23,51	2,82
Composição	50.52.06 EMBASA	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12,5KM/ ESPALHAMENTO)	50	m³	0,0500000	46,14	2,30
				MO sem LS =>	35,34	LS =>	61,62
				Valor do BDI =>	20,92	Valor com BDI =>	105,91
				Quant. =>	235,0000000	Preço Total =>	24.888,85

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	99,04	99,04
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3037000	25,94	7,87

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1376000	21,17	2,91
Auxiliar	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	Material	m²	1,0728000	72,83	78,13
Insunio	00001381 SINAPI	FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	KG	9,1300000	1,04	9,49
Insunio	00034357 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,1060000	6,09	0,64
Insunio		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR					
			MO sem LS =>	4,07	LS =>	3,02	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	24,38			Valor com BDI =>
			Quant. =>	85,0000000	Preço Total =>		10,490,70

2,8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	57,83	57,83
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	25,94	6,58
Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	21,17	2,76
Auxiliar	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	Material	m²	1,0600000	35,72	37,86
Insunio	00001381 SINAPI	FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	KG	9,1325000	1,04	9,49
Insunio	00034357 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,1880000	6,09	1,14
Insunio		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR					
			MO sem LS =>	3,51	LS =>	2,61	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,23			Valor com BDI =>
			Quant. =>	456,5000000	Preço Total =>		32,895,39

2,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9835 ORSE	Grama tipo Bermuda tifon, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	25,04	25,04
Insunio	10261 ORSE	Grama tipo Bermuda tifon, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	1,0000000	24,78	24,78
Insunio	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	17,25	0,08
Insunio	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	1,87	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>
							31,20

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 624,00

COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)

204.995,21

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	51,35	51,35
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	25,87	23,80
Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	21,17	11,10
Composição	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)		KG	0,0217000	24,29	0,52
Auxiliar	00003315 SINAPI	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL		KG	1,9127000	0,92	1,66
Insunio	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)		m²	1,0414000	12,93	13,46
Insunio	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO		KG	0,0076000	24,36	0,19
Insunio	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0293000	28,05	0,82

MO sem LS => 12,99 LS => 9,66 MO com LS => 22,65
Valor do BDI => 12,64 Valor com BDI => 63,99
Quant. => 456,5000000 Preço Total => 29.211,43

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC, 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto torn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	323,90	323,90
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,3400000	2,35	5,49
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	2,28	0,50
Composição	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,4000000	2,64	1,05
Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,1300000	16,33	18,45
Composição	3759 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra pl demão, aplicado com rolo e pincel-R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,1300000	37,26	42,10

Insunio	ORSE	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insunio	00001213/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3400000	13,65	31,94
Insunio	00000611/SIN ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insunio	00000616/SIN ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W200 x 31,3 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	14,7600000	6,23	91,95
Insunio	13090 ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W250 x 28,4 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	11,7400000	6,23	73,14
Insunio	13113 ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5,1300000	5,39	27,65
Insunio	160 ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3500000	0,31	1,03
Insunio	2454 ORSE	Caminhão guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,1900000	89,58	17,02
Insunio	4182 ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,3300000	0,80	0,26
Insunio	4983 ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,2900000	1,71	0,49
Insunio	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4000000	2,45	0,98
				MO sem LS =>	40,23	LS =>	29,92
				Valor do BDI =>	79,74	Valor com BDI =>	403,64
				Quant. =>	165,0000000	Prego Total =>	66.600,60

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	83,63	83,63
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	21,77	8,75
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,74	10,29
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	22,53	0,92
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	21,54	1,22
Insunio	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,58	6,63

Insunso	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12" CM. EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	28,73	21,11
Insunso	00004430 SINAPI	CABRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM. EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	13,58	31,72
Insunso	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,09	1,47
Insunso	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,03	0,95
Insunso	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,19	0,57
		MO sem LS =>	7,89	LS =>	5,86	MO com LS =>	13,75
		Valor do BDI =>	20,58			Valor com BDI =>	104,21
		Quant. =>	470,0000000			Preço Total =>	48.978,70

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	m²	1,0000000	338,54	338,54
Insunso	D190000215 EMBASA	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,0000000	338,54	338,54
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	83,34	Valor com BDI =>	421,88
				Quant. =>	53,0000000	Preço Total =>	22.359,64

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000	11,69	11,69
Insunso	034542 SBC	MANTA 2 FACES COBERFOIL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	1,0500000	3,24	3,40
Insunso	099617 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6040000	13,72	8,28
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	3,53	MO com LS => Valor com BDI =>	8,28 14,55
			Quant. =>	470,0000000	Preço Total =>		6.838,50

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	17,16	17,16
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	21,17	6,03
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	25,52	4,67
Auxiliar	83281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	22,53	0,16
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	21,54	0,22
Auxiliar	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	1,106,06	6,08
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	3,01
				Valor do BDI =>	4,22	Valor com BDI =>	7,05
				Quantl =>	470,0000000	Preço Total =>	10,048,60

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	65,02	65,02
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	21,43	12,85
Auxiliar	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	21,34	22,11
Insunio	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	6,70	23,78
Insunio	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,52	3,09
Insunio	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,24	0,53
Insunio	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	28,05	0,34
Insunio	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	48,08	1,61

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	1,0000000	82,30	82,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	2,27	0,56
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,13	4,78
00004750/SIN							
Insumo	2973 ORSE	Letras em alumínio - 25x25 cm	Material	un	1,0000000	76,96	76,96
		MO sem LS =>		LS =>	2,04	MO com LS =>	4,78
		Valor do BDI =>			20,26	Valor com BDI =>	102,56
				Quant. =>	74,0000000	Preço Total =>	7.589,44

4		PINTURA		37.145,72			
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	16,48	16,48
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	28,35	10,23
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	21,17	2,54
Composição	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,91	0,07
Insunmo	00043628 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,72	3,66
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	4,05	Valor com BDI =>	20,53
				Quant. =>	2,350,0000000	Preço Total =>	48,245,50

RUA CLODOMIR CARDOSO Nº 362, SALA 01 – CENTRO - PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000
CONTATO: (99) 98453-9479 / E-MAIL: GMCONSULTORIAESERVICOS@HOTMAIL.COM

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	28,35	1,60
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,17	0,19
Insunio	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,2947200	9,70	2,66

MO sem LS => 0,65 LS => 0,49 MO com LS => 1,14
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,78
Quant. => 920,0000000 Preço Total => 5.317,60

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,46	13,46
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,35	4,62
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,17	1,15
Auxiliar	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	33,68	7,69

MO sem LS => 2,12 LS => 1,57 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 16,77
Quant. => 2.350,0000000 Preço Total => 39.409,50

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,15	22,15
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2806000	28,35	7,95
Auxiliar	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,91	0,36
Insunio	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0276000	21,49	0,59
Insunio	00043653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4960800	26,72	13,25

MO sem LS => 2,95 LS => 2,19 MO com LS => 5,14
Valor do BDI => 5,45 Valor com BDI => 27,60
Quant. => 151,2000000 Preço Total => 4.173,12

5	REVESTIMENTO						44.578,80
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80x80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_022023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	198,74	198,74
Composição	88266 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	25,94	31,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	21,17	5,52
Auxiliar	00034367 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,09	0,84
Insunio	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,19	29,12
Insunio	00038195 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 20x5 CM2	Material	m²	1,1544000	114,63	132,32
			MO sem LS =>	LS =>	10,40	MO com LS =>	24,38
			Valor do BDI =>		48,92	Valor com BDI =>	247,66
			Quant. =>		180,0000000	Prego Total =>	44,578,80

6	ALVENARIAS						86,586,52
6.1							
Composição	090021 SBC	PARDE INTERNA PAINEL MAD LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	PARDES E PAINES	m²	1,0000000	129,69	129,69
Insunio	001205 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABECA (226 un/kg)	Material	KG	0,0530000	17,39	0,92
Insunio	001272 SBC	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"x0,009m3)	Material	M	3,6700000	10,07	36,95
Insunio	001421 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Material	KG	0,0230000	9,27	0,21
Insunio	048135 SBC	FORRO DE MADEIRA (LAMBRIU) PINUS NATURAL 09x90x3000mm	Material	m²	2,1000000	10,64	22,34
Insunio	099360 SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	2,1480000	19,78	42,48
Insunio	099449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,9530000	13,72	26,79
			MO sem LS =>	LS =>	29,54	MO com LS =>	69,27
			Valor do BDI =>		31,92	Valor com BDI =>	161,61
			Quant. =>		140,0000000	Prego Total =>	22,625,40

6.2							
Composição	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	M	1,0000000	498,40	498,40
Insunio	000411 SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWG), MALHA 8x8cm H=2cm	Material	m²	2,1600000	9,50	20,52

Insuno	001623 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,06000000	56,86	60,27
Insuno	001624 SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	UN	1,06000000	76,35	80,93
Insuno	009944 SBC	PASTA PARA SOLDAR COBRE OU BRONZE ICC 220	Material	KG	0,26000000	108,14	28,11
Insuno	030756 SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5560 2" (5,242kg/m)	Material	M	4,10000000	46,88	192,20
Insuno	039230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,20200000	19,78	63,33
Insuno	039862 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,86500000	13,72	53,04
				MO sem LS =>	66,74	LS =>	49,63
				Valor do BDI =>	122,70	Valor com BDI =>	621,10
				Quant. =>	25,00000000	Preço Total =>	15.527,50

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090063 SBC	ALVENARIA TU FURADO 9x19x29cm	PAREDES E PAINÉIS	m²	1,00000000	55,82	55,82
Insuno	001980 SBC	ENCHIM. ASSENT. ARGAM. QUALIMASSA TUOLO FURADO/VAZADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 29cm	Material	UN	25,00000000	0,76	19,00
Insuno	087024 SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT. TUOLOS 12,8kg/m²	Material	KG	12,80000000	0,94	12,03
Insuno	099050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,86300000	19,78	13,11
Insuno	099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,85200000	13,72	11,68
				MO sem LS =>	14,22	LS =>	10,57
				Valor do BDI =>	13,74	Valor com BDI =>	69,56
				Quant. =>	25,00000000	Preço Total =>	1.739,00

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m³	1,00000000	1.584,75	1.584,75
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	90,00000000	8,73	785,70
Auxiliar	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,00000000	324,08	324,08
Auxiliar	I0569 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,40000000	15,91	6,36
Insuno	I0593 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,00000000	8,57	0,00
Insuno	I0614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,00000000	28,08	0,00

Insunso	10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	17,17	0,00
Insunso	10651 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	H	0,0000000	2,12	0,00
Insunso	10658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	0,12	0,00
Insunso	10683 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	0,6000000	21,34	12,80
Insunso	10707 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	11,68	11,68
Insunso	10728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	84,28	84,28
Insunso	10742 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	40,72	40,72
Insunso	10764 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	2,88	2,88
Insunso	10771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	0,16	0,16
Insunso	12136 SEINFRA	TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	6,0000000	24,16	144,08
Insunso	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insunso	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76
Insunso	12578 SEINFRA	SINALEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insunso	12579 SEINFRA	TORRE METALICA	Material	UN	0,0070000	1,720,49	12,04
				MO sem LS =>	424,54	LS =>	740,22
				Valor do BDI =>	390,16	Valor com BDI =>	1.974,91
				Quantl =>	4,2200000	Preço Total =>	8.334,12

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento Argamassas / cal / areia), espessura 4,5cm	Argamassas	m²	1,0000000	63,64	63,64
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,2500000	2,35	2,88
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,2500000	2,27	2,88
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedidas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Contecção mecânica e transporte	Conversão IntWoRca	m³	0,0450000	375,98	16,91
Insunso	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,2500000	19,13	23,91
Insunso	00004750/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2500000	13,65	17,06
Insunso	00006111/SIN						

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

MO sem LS =>	24,90	LS =>	19,52	MO com LS =>	43,42
Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	79,30
Quant. =>	485,0000000			Preço Total =>	38.460,50

7	ESQUADRIAS	71.099,03

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1/22019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	458,68	458,66
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	24,97	41,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	21,17	17,76
Auxiliar	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	17,65	52,95
Insunio	00004987 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	343,89	343,89
Insunio	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
		MO sem LS =>	22,24	LS =>	16,53	MO com LS =>	38,77
		Valor do BDI =>	112,92			Valor com BDI =>	571,58
		Quant. =>	20,0000000			Preço Total =>	11.431,60

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	UN	1,0000000	29,55	29,55
Insunio	55.10.88 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4570000	15,49	7,07
Insunio	55.10.85 SUDECAP	MARCENEIRO	Mão de Obra	H	0,9140000	21,73	19,86
Insunio	65.72.80 SUDECAP	TRINCO TARJETA ZINCADO 76MM (3") OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	2,62	2,62
		MO sem LS =>	15,45	LS =>	11,48	MO com LS =>	26,93
		Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>	36,82
		Quant. =>	20,0000000			Preço Total =>	736,40

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,0000000	178,15	178,15
Insuno	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,53	0,63
Insuno	000100 SBC	AREA GROSSA LAVADA	Material	m²	0,0030000	56,20	0,16
Insuno	000760 SBC	VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	0,3600000	91,94	33,09
Insuno	001322 SBC	JANELA BASCULANTE EM ACO SEM VIDRO	Material	m²	0,3600000	370,05	133,21
Insuno	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	19,78	4,19
Insuno	099537 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,2010000	19,78	3,97
Insuno	099862 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	13,72	2,90
				MO sem LS =>	4,72	MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	43,86	Valor com BDI =>	222,01
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1,332,06

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	265,72	265,72
Insuno	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,53	0,63
Insuno	000100 SBC	AREA GROSSA LAVADA	Material	m²	0,0030000	56,20	0,16
Insuno	000459 SBC	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO	Material	M	4,0500000	7,45	30,17
Insuno	001324 SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0500000	158,42	166,34
Insuno	099050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8470000	19,78	16,75
Insuno	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	19,78	20,61
Insuno	099661 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,8060000	13,72	11,05
Insuno	099862 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	13,72	14,29
Insuno	099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4170000	13,72	5,72
				MO sem LS =>	39,24	LS =>	29,18
				Valor do BDI =>	65,42	MO com LS =>	68,42
						Valor com BDI =>	331,14

Quant. => 18,9600000 Preço Total => 6.278,41

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	455,59	455,59
Composição	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	26,07	7,35
Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	21,17	2,98
Auxiliar	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	42,34	2,69
Insunio	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/LIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	377,72	377,72
Insunio	00007558 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,59	2,78
Insunio	00036888 SINAPI	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	28,18	62,07
				MO sem LS => 3,89	LS => 2,89	MO com LS => 567,76	6,78
				Valor do BDI => 112,16	Valor com BDI => 27,0900000	567,76	15,380,34
				Quant. =>	Preço Total =>		

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.01.048 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fecho:muros/alambrados/portoes	m²	1,0000000	669,14	669,14
Insunio	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	19,58	9,58
Insunio	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	16,08	7,87
Insunio	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1801000	16,08	2,89
Insunio	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1801000	19,58	3,52
Insunio	3.13.71 FDE	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE AÇO (300X235CM)-GALVANIZADO	Material	UN	0,1418000	4,466,79	633,39
Insunio	3.17.27 FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	UN	0,1418000	26,00	3,68
Insunio	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2284000	18,52	4,22
Insunio	3.80.68 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,1376000	29,05	3,99

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

MO sem LS =>	13,68	LS =>	10,18	MO com LS =>	23,86
Valor do BDI =>	164,74	Quant. =>	43,10000000	Valor com BDI =>	833,88
				P preço Total =>	35,940,22

8										15,197,60
INSTALAÇÕES ELETRICAS										
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,34	7,34			7,34
Auxiliar	88247 SINAPI	AF_03/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,22	0,86			
Composição	88284 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	26,37	1,02			
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	26,37	1,02			
Auxiliar	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,37	5,43			
Insunro	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,67	0,03			
		MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,23			
		Valor do BDI =>	1,80	Quant. =>	150,00000000	Valor com BDI =>	9,14			
						P preço Total =>	1,371,00			

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,41	4,41			
Auxiliar	88247 SINAPI	AF_03/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,22	0,64			
Composição	88284 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	26,37	0,76			
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	26,37	0,76			
Auxiliar	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,40	2,98			
Insunro	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,67	0,03			
		MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,92			
		Valor do BDI =>	1,08	Quant. =>	200,00000000	Valor com BDI =>	5,49			
						P preço Total =>	1,098,00			

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	20,54	20,54
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,22	2,33
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	26,37	2,76
Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,90	10,90
Insunso	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	4,14	4,55
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	5,05	Valor com BDI =>	7,68
				Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>	6,397,50

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	23,56	23,56
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	22,22	4,20
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	26,37	4,98
Auxiliar	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, MATERIAL 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA FUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
Insunso	00034586 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - Material 50 A	Material	UN	1,0000000	12,36	12,36
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	5,80	Valor com BDI =>	6,00
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	29,36
							293,60

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	304,59	304,59
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,2000000	2,35	2,82
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,8000000	2,27	1,81

Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	3,2000000	2,28	7,23
Composição Auxiliar	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOC/AMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0110000	514,24	5,65
Insunso	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	19,13	61,21
Insunso	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	19,13	15,30
Insunso	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2000000	13,65	16,38
Insunso	6925 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica platé 16 disjuntores cbarramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,0000000	194,19	194,19
				MO sem LS =>	53,61	LS =>	39,86
				Valor do BDI =>	74,99	Valor com BDI =>	379,58
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	379,58

Composição Auxiliar	82000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,87	30,87
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,87	10,87
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,00	20,00
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,01
				Valor do BDI =>	7,60	Valor com BDI =>	38,47
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	769,40

Composição Auxiliar	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,75	59,75
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,87	10,87
Composição Auxiliar	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	48,88	48,88

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

MO sem LS => 12,75 LS => 9,48 MO com LS => 22,23
Valor do BDI => 14,71 Quant. => 20,0000000 Valor com BDI => 74,46
Preço Total => 1,489,20

8.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,97	49,97
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,87	10,87
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,10	39,10
				MO sem LS => 11,18 LS => 8,32 MO com LS => 19,50 Valor do BDI => 12,30 Valor com BDI => 62,27	Quant. => 20,0000000	Preço Total => 1,245,40	

8.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	70,62	70,62
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,87	10,87
Composição Auxiliar	92024 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,75	59,75
				MO sem LS => 15,84 LS => 11,77 MO com LS => 27,61 Valor do BDI => 17,38 Valor com BDI => 88,00	Quant. => 20,0000000	Preço Total => 1,750,00	

8.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	79,03	79,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,22	5,51
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	26,37	6,55

RUA CLODOMIR CARDOSO Nº 362, SALA 01 – CENTRO - PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000
CONTATO: (99) 98453-9479 / E-MAIL: GMCONSULTORIAESERVICOS@HOTMAIL.COM

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	66,97	66,97

MO sem LS =>	4,53	LS =>	3,36	MO com LS =>	7,89
Valor do BDI =>	19,45			Valor com BDI =>	98,48
Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>			393,92

SERVIÇOS COMPLEMENTARES							5.620,00
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,51	4,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	21,17	4,51
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,17
				Valor do BDI =>	1,11	MO com LS =>	2,74
				Quant. =>	1,000,0000000	Valor com BDI =>	5,62
						Preço Total =>	5.620,00

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Total sem BDI	563.403,67
Abertura da Licitação	17/01/2025 09:00	Total do BDI	138.646,09
Número do Processo Licitatório	001/2024	Total Geral	702.049,76

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERDSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador

Gerardo Cardozo Souza Junior
CPF: 054.981.773-56



Obra
SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL
PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ
ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -
Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	449,66	560,36	64.150,11	560,36	9,14 %	0,08 %
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.2	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.439,21	1.793,54	1.793,54	1.793,54	0,26 %	0,00 %
1.2.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	103,54	128,03	32.257,50	128,03	4,59 %	1,82 %
1.2.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	41,11	51,23	12.807,50	51,23	1,36 %	1,08 %
1.2.3	90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	29,33	36,55	9.137,50	36,55	1,08 %	0,82 %
1.2.4	P22 Próprio	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	VERBA	1	6.093,50	7.593,71	7.593,71	7.593,71	16,04 %	4,33 %
2		INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO								
2.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	732,5	33,32	41,52	30.413,40	41,52	0,90 %	0,22 %
2.2	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	59,5	85,69	106,78	6.353,41	106,78	0,14 %	0,82 %
2.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,2	83,74	104,35	960,02	104,35	0,22 %	0,82 %
2.4	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,75	719,68	896,86	1.569,50	896,86	0,82 %	0,82 %
2.5	030133 SBC	BALDRAME FUNDAÇÃO PAREDES 0,20m INCL. LASTRO/CONCR. CILÓPICO	M	46	76,44	95,25	4.381,50	95,25	3,55 %	0,82 %
2.6	21.91.06 EMBASA	EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR, EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO	M	235	84,99	105,91	24.888,85	105,91	0,82 %	0,82 %

2.7	104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m². AF_02/2023_PE	m²	85	99,04	123,42	10.490,70	1,49 %
2.8	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m². AF_02/2023_PE	m²	456,5	57,83	72,06	32.895,39	4,69 %
2.9	9835 ORSE	Grana tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m²	20	25,04	31,20	624,00	0,09 %
3		COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)					204.995,21	29,20 %
3.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	456,5	51,35	63,99	29.211,43	4,16 %
3.2	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/l lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	165	323,90	403,64	66.600,60	9,49 %
3.3	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470	83,63	104,21	48.978,70	6,98 %
3.4	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53	338,54	421,88	22.359,64	3,18 %
3.5	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMÍNIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470	11,68	14,55	6.838,50	0,97 %
3.6	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	470	17,16	21,38	10.048,60	1,43 %
3.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	165	65,02	81,02	13.368,30	1,90 %
3.8	12056 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	74	82,30	102,56	7.589,44	1,08 %
4		PINTURA					97.145,72	13,84 %
4.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2350	16,48	20,53	48.245,50	6,87 %
4.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920	4,64	5,78	5.317,60	0,76 %
4.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	2350	13,46	16,77	39.409,50	5,61 %
4.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	22,15	27,60	4.173,12	0,59 %
5		REVESTIMENTO					44.578,80	6,35 %

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

5.1	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE ALVENARIAS	m²	180	198,74	247,66	44.578,80	6,35 %
6.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD. LEI 0,5X0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	m²	140	129,69	161,61	22.625,40	3,22 %
6.2	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRA DO METÁLICO-ALTURA 2,00m	M	25	498,40	621,10	15.527,50	2,21 %
6.3	090063 SBC	ALVENARIA T.U. FURADO 9x19x29cm	m²	25	55,82	69,56	1.739,00	0,25 %
6.4	C3147 SEINFRA	ENCHIM/ASSENT/ARGAM.QUAL/MASSA CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	m³	4,22	1.584,75	1.974,91	8.334,12	1,19 %
6.5	9285 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	485	63,64	79,30	38.460,50	5,48 %
7		ESQUADRIAS					71.099,03	10,13 %
7.1	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	458,66	571,58	11.431,60	1,63 %
7.2	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	UN	20	29,55	36,82	736,40	0,10 %
7.3	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,50X0,50m COM VIDRO 4MM	UN	6	178,15	222,01	1.332,06	0,19 %
7.4	112835 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	18,96	265,72	331,14	6.278,41	0,89 %
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	27,09	455,59	567,75	15.380,34	2,19 %
7.6	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	43,1	669,14	833,88	36.940,22	5,12 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					15.197,60	2,16 %
8.1	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	7,34	9,14	1.371,00	0,20 %
8.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	4,41	5,49	1.098,00	0,16 %
8.3	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	250	20,54	25,59	6.397,50	0,91 %
8.4	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	23,56	29,36	293,60	0,04 %

G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 33.928.009/0001-16

8.5	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	304,59	379,58	379,58	0,05 %
8.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	30,87	38,47	769,40	0,11 %
8.7	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	59,75	74,46	1.489,20	0,21 %
8.8	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	49,97	62,27	1.245,40	0,18 %
8.9	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	70,62	88,00	1.760,00	0,25 %
8.10	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	79,03	98,48	393,92	0,06 %
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.620,00	0,80 %
9.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1000	4,51	5,62	5.620,00	0,80 %
Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA				Total sem BDI		563.403,67		
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00				Total do BDI		138.646,09		
Número do Processo Licitatório 001/2024				Total Geral		702.049,76		


G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador


G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador



COMPOSIÇÃO DO BDI (17,75%)

P. Dutra - MA, 11 de dezembro de 2024

	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,80%
TOTAL AC =	3,80%
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59%
TOTAL DF =	0,59%
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R, S, G	
Taxa de Seguro e Garantia	0,80%
Taxa de Riscos	0,97%
TOTAL R, S G =	1,77%
LÚCRO - L	6,16%
TOTAL L =	6,16%
TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS	4,26%
ISS - SIMPLES NACIONAL - ISS	2,62%
PIS - SIMPLES NACIONAL - P	0,29%
COFINS - SIMPLES NACIONAL - C	1,35%
CPRB (INSS) COM DESONERAÇÃO	0,00%
TOTAL (BDI)	17,75%
TOTAL DO BDI	17,75%
$TOTAL DO BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-CP-ISS-CPRB)) - 1 =$	

ABRIL ENCONTRE A ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL

Tabela com Receita Bruta Acumulada

Receita Bruta*	Forma de Salário*	Anexo*							
331.371,30		Anexo IV	Mostrar Tabela						
* Tipo de Tabela: Salário Acumulado									
Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CST	COFINS	PIS	CPRB	ICMS	ISS	BDI
331.371,30	5,50%	1,30%	1,00%	1,35%	0,29%		2,62%	-	


IGM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERDSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador


Jerson Carneiro de Jesus Junior
Empregado (Civil)
CPF: nº 041.046.023-02
CPF: 054.481.773-56



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

P. Dutra - MA, 11 de dezembro de 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
ITEM	GRUPO - A	%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A5	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A6	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO - B					
B1	REPOUSO SEMANAL	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	FÉRIAS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVAS	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE - A		48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO - C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE - A		9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO - D					
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	TRABALHO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO	0,38%	0,29%	0,41%	0,30%
TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS		5,71%	2,36%	15,42%	6,15%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		74,36%	39,20%	104,07%	62,99%

GEM CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.928.009/0001-16
GERDSON GASPAR MORAES
RG 14130302000-0 SSP-MA
CPF: nº 041.046.023-02
Titular/Administrador

Josimar Cavalcanti de Sousa Junior
F. Assessoria Contábil
CNPJ: 16.116.250/34-0
411 854.981 773-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

F & F CONSTRUCOES LTDA 14.795.690/0001-27

**Sem parecer, licitante foi desclassificada, não
apresentar proposta final.**



CARTA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Ao

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA

Referente: Concorrência Eletrônica nº 001/2024/CPL

Abertura: 17 de janeiro de 2024

Horas: às 10:00 horas

Senhor Presidente,

A empresa J. F. Da Costa Filho & Cia Ltda. Com sede na Rua 01, Quadra 04, Lote 19, nº 19, Bairro Colinas Park II, Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, neste ato representado pelo seu Sócio a Sr. Jose Felix da Costa Filho, abaixo assinado, proposta de preço para a **Contratação de empresa para Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado no Município de Governador Luiz Rocha - MA**, conforme descrito abaixo.

Nossa Proposta tem valor fixado em R\$ 718.285,20
(setecentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jose Felix da Costa Filho, Contador, portador da cédula de identidade nº MA-009919/0-3 do Conselho Regional de Contabilidade - MA. Inscrito no CPF nº 268.633.323-53 como representante legal desta empresa.

Nome para Contato: Jose Felix da Costa Filho (99) 98108-0252 - (99) 99186-1751

Planilha composta dos preços unitário e totais: anexo a esta.

Prazo de execução: 90 (noventa) dias.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Podendo ser prorrogado por igual período.

Forma de Pagamento: Mediante Nota Fiscal e planilha de Medição.

Informação Bancária: Agencia nº 1119-3 Conta Corrente nº 22.622-X

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecida no edital da licitação e seus anexos e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Presidente Dutra - MA, 17 de janeiro de 2025.



J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Nº 14.740.040/0001-22 e INSC. MUNICIPAL Nº 4.10053

**JOSE FELIX DA
COSTA**
FILHO:26863332353

Assinado de forma digital por JOSE
FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.16 15:19:45 -03'00'

Jose Felix da Costa Filho
Sócio Administrador
CPF: 268.633.323-53

**MATHEUS
NASCIMENTO**
FERREIRA:06320641
371

Assinado de forma digital
por MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.16 15:19:54
-03'00'

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI / 191878701-8



Obra
CONTATIAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO PREMIO
PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 74,35%
Mensalista: 39,20%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.467,10	8,98 %
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	115.379,91	16,06 %
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	210.496,05	29,31 %
4	PINTURA	99.277,12	13,82 %
5	REVESTIMENTO	45.927,00	6,39 %
6	ALVENARIAS	88.127,87	12,27 %
7	ESQUADRIAS	73.363,01	10,21 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.568,24	2,17 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.700,00	0,79 %
Total sem BDI		574.651,99	
Total do BDI		143.633,21	
Total Geral		718.285,20	

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação: 17/01/2025 09:00
Número do Processo: 001/2024

Jose Felix da Costa Filho
Sócio Administrador
CPF: 288.633.323-53

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI/191878701-8



J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO
PREDIO PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICROS - 07/2024 -
Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	462,72	576,40	576,40	0,08 %
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00	0,00 %
1.2	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.475,47	1.844,33	1.844,33	0,26 %
1.2.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	103,60	129,50	32.375,00	4,51 %
1.2.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	41,19	51,48	12.870,00	1,76 %
1.2.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	29,39	36,73	9.182,50	1,26 %
1.2.4	P22 Próprio	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	VERBA	1	6.093,50	7.616,87	7.616,87	1,06 %
2		INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO					115.378,81	16,06 %
2.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	732,5	34,13	42,66	31.248,45	4,36 %
2.2	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	59,5	87,89	109,86	6.536,67	0,91 %
2.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,2	84,77	105,96	974,83	0,14 %
2.4	86555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,75	739,93	924,91	1.618,59	0,23 %
2.5	030133 SBC	BALDRAME FUNDACÃO PAREDES 0,20m INCL. LASTRO/CONCR. CICLOPICO	M	46	77,63	97,03	4.463,38	0,62 %
2.6	21.91.06 EMBASA	EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR, EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO	M	235	85,70	107,12	25.173,20	3,50 %

27	104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	85	101,83	127,28	10.818,80	1,51 %
28	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	456,5	59,41	74,28	33.899,69	4,72 %
29	9835 ORSE	Grana tipo bermudas nylon, em plug - fornecimento e plantio	m²	20	25,81	32,26	645,20	0,09 %
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)							
3.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	456,5	52,23	65,28	29.800,32	4,15 %
3.2	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tercas UDC 127, 2 águas, s/ventemin, Pd 8,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forr. Telhas - Executada	m²	165	331,61	414,51	68.394,15	9,52 %
3.3	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470	85,80	107,25	50.407,50	7,02 %
3.4	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACR", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53	348,93	436,16	23.116,48	3,22 %
3.5	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470	11,78	14,72	6.918,40	0,96 %
3.6	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	470	17,46	21,82	10.255,40	1,43 %
3.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	165	66,77	83,46	13.770,90	1,92 %
3.8	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	74	84,68	105,85	7.832,90	1,09 %
4	PINTURA							
4.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2350	16,72	20,90	49.115,00	6,84 %
4.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920	4,75	5,93	5.455,60	0,76 %
4.3	88469 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2350	13,76	17,20	40.420,00	5,63 %
4.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	22,68	28,35	4.286,52	0,60 %
5	REVESTIMENTO							
							45.927,00	6,39 %

5.1	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80x80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	ALVENARIAS	m²	180	204,12	255,15	45.927,00	6,39 %
6.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD, LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm		m²	140	131,54	164,42	23.018,80	3,20 %
6.2	065721 SBC	CERCA DIVISÓRIA EM ALAMBRADO METÁLICO-ALTURA 2,00m		M	25	510,12	637,65	15.941,25	2,22 %
6.3	090063 SBC	ALVENARIA T.U.FURADO 9x19x29cm		m²	25	56,70	70,87	1.771,75	0,25 %
6.4	C3147 SEINFRA	ENCHIM,ASSENT,ARGAM,QUAL,MASSA CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/16m		m³	4,22	1.610,28	2.012,85	8.494,22	1,18 %
6.5	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm		m²	485	64,17	80,21	38.901,65	5,42 %
7		ESQUADRIAS						73.353,01	10,21 %
7.1	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	20	471,46	589,32	11.786,40	1,64 %
7.2	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705		UN	20	28,63	37,03	740,60	0,10 %
7.3	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM		UN	6	183,30	229,12	1.374,72	0,19 %
7.4	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM		m²	18,96	271,79	339,73	6.441,28	0,90 %
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019		m²	27,09	469,35	586,68	15.893,16	2,21 %
7.6	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO		m²	43,1	688,95	861,18	37.116,85	5,17 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						15.558,24	2,17 %
8.1	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	150	7,52	9,40	1.410,00	0,20 %
8.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	200	4,52	5,65	1.130,00	0,16 %
8.3	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		M	250	20,94	26,17	6.542,50	0,91 %
8.4	93669 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	10	24,11	30,13	301,30	0,04 %
8.5	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores		un	1	311,01	386,76	388,76	0,05 %

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

8.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	20	31,45	39,31	786,20	0,11 %
8.7	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	20	60,90	76,12	1.522,40	0,21 %
8.8	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	20	50,91	63,63	1.272,60	0,18 %
8.9	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	20	71,94	89,92	1.798,40	0,25 %
8.10	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	81,22	101,52	406,08	0,06 %
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.700,00	0,79 %
9.1	98524 SINAPI	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_09/2024	m²	1000	4,56	5,70	5.700,00	0,79 %
Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA				Total sem BDI	574.651,99			
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00				Total do BDI	143.633,21			
Número do Processo Licitatório 001/2024				Total Geral	718.285,20			

Jose Felix da Costa Filho
Sócio Administrador
CPF: 268.633.329-53

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI / 1918701-8

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO
ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
LUIZ ROCHA - MA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 74,35%
Mensalista: 39,20%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES								64.467,10
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103688 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	482,72	482,72		
Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	20,46	10,23		
Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3728000	25,89	9,69		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1196000	21,43	23,97		
Composição	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,66	18,15		
Auxiliar	00004613 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 4" N. 22". ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00		
Insunso	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,34	0,42		
Insunso	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,01	0,26		
		MO sem LS => 14,36 Valor do BDI => 115,68		LS => 10,68 Valor com BDI => 578,40			578,40		
		Quant. => 1,0000000				Preço Total =>			

1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								0,00
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101483 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 19 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.475,47	1.475,47		
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	524,28	524,28		

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,70	19,70
Auxiliar							
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	705,28	5,64
Auxiliar							
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	22,48	7,11
Auxiliar							
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	26,64	75,82
Auxiliar							
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,0500000	17,20	104,06
Auxiliar							
Composição	91885 SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,71	12,71
Auxiliar							
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,01	21,01
Auxiliar							
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,37	23,37
Auxiliar							
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	17,10	188,10
Auxiliar							
Composição	83659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,11	24,11
Auxiliar							
Composição	86977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	62,79	122,44
Auxiliar							
Composição	96988 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	121,21	121,21
Auxiliar							
Insunio	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	27,92	27,92
Insunio							
Insunio	00003388 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insunio							
Insunio	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,73	32,19
Insunio							
Insunio	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,43	2,86
Insunio							
Insunio	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = 1"18" MM, ROLLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGf	Material	UN	0,0600000	60,21	3,61
Insunio							
Insunio	00034843 SINAPI	CAIXA DE INSPECCAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	43,65	43,65

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Insuno	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	105,58	105,59
Insuno	00039896 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,39	0,73
Insuno	00039887 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,32	0,64
		MO sem LS =>	152,70	LS =>	113,55	MO com LS =>	266,25
		Valor do BDI =>	358,86			Valor com BDI =>	1.844,33
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>			1.844,33

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	103,60	103,60
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69
Auxiliar	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,81	99,81
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043466 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
		MO sem LS =>	58,21	LS =>	43,29	MO com LS =>	101,50
		Valor do BDI =>	25,90			Valor com BDI =>	128,50
		Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>			32.375,00

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,19	41,19
Composição	95405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Auxiliar	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	37,58	37,58
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00043467 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

MO sem LS =>	22,08	LS =>	16,41	MO com LS =>	38,49
Valor do BDI =>	10,29			Valor com BDI =>	51,48
Quant. =>	250,00000000			Preço Total =>	12.870,00

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	29,39	29,39
Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Auxiliar	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	27,04	27,04
Insunso	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insunso	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunso	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,06	0,06
Insunso	00043482 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,79	0,79
				MO sem LS =>	15,59	MO com LS =>	27,19
				Valor do BDI =>	7,34	Valor com BDI =>	36,73
				Quant. =>	250,00000000	Preço Total =>	9.182,50

1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunso	P22 Próprio	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	Mão de Obra	VERBA	1,00000000	6,093,50	6,093,50
				MO sem LS =>	3,494,78	MO com LS =>	6,093,50
				Valor do BDI =>	1,523,37	Valor com BDI =>	7,616,87
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	7.616,87

2							116.378,81
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,00000000	34,13	34,13
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03100000	748,58	23,20
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21400000	26,33	5,63
Auxiliar							

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	21,43	2,29
Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,96	0,43
Insunio	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	12,31	2,56
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,47 6,53	LS => 4,06	MO com LS => Valor com BDI =>	9,53 42,86
			Quant. =>	732,5000000	Preço Total =>		31.248,45

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84342 SINAPI	ATERRO MANUAU DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	87,89	87,89
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	321,95	1,73
Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	79,15	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	21,43	16,85
Auxiliar	91633 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	34,53	6,77
Insunio	00000368 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3893000	45,00	62,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	8,01 21,97	LS => 5,65	MO com LS => Valor com BDI =>	13,96 109,86
			Quant. =>	59,5000000	Preço Total =>		6.536,67

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	84,77	84,77
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557967	21,43	84,77
Auxiliar			MO sem LS => Valor do BDI =>	29,20 21,19	LS => 21,71	MO com LS => Valor com BDI =>	50,91 105,96
			Quant. =>	9,2000000	Preço Total =>		974,83

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	739,93	739,93
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	26,33	63,85
Auxiliar Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8820000	21,43	61,76
Auxiliar Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	1,35	0,45
Auxiliar Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,53	0,58
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1800000	528,70	613,29
				MO sem LS => 74,01	LS => 55,04	MO com LS => 129,05	
				Valor do BDI => 184,98	Valor com BDI => 924,91		
				Quant. => 1,7500000	Preço Total => 1,618,59		

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030133 SBC	BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL LASTRO/CONCR.CICLOPICO FUNDACOES DIRETAS	Material	M	1,0000000	77,63	77,63
Insunio	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	28,0870000	0,55	15,99
Insunio	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0860000	57,92	4,99
Insunio	000200 SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1130000	59,86	6,74
Insunio	000400 SBC	ARAMIE RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0120000	14,67	0,17
Insunio	000450 SBC	PEDRA DE MAO	Material	m³	0,0360000	56,08	2,01
Insunio	000779 SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1200000	6,07	6,79
Insunio	089050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4600000	19,78	9,09
Insunio	089300 SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1250000	18,78	2,47
Insunio	089807 SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,1250000	13,72	1,71
Insunio	089900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0180000	13,72	27,68
				MO sem LS => 23,49	LS => 17,46	MO com LS => 40,95	
				Valor do BDI => 19,40	Valor com BDI => 97,03		

4.463,38

MO sem LS =>	4,07	LS =>	3,02	MO com LS =>	7,08

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Valor do BDI => 25,45
Quant. => 85,0000000
Valor com BDI => 127,28
Preço Total => 10.818,80

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	59,41	59,41
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	26,20	6,64
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	21,43	2,80
Composição	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	Material	m²	1,0600000	36,82	39,02
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	8,1325000	1,07	9,77
Insunso	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1980000	6,28	1,18
				MO sem LS => 3,51 Valor do BDI => 14,85	LS => 2,61 Valor com BDI => 456,5000000	MO com LS => 6,12 Valor com BDI => 74,26	33,899,69
				Quant. =>		Preço Total =>	

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9835 ORSE	Grama tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	25,81	25,81
Insunso	10261 ORSE	Grama tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	1,0000000	25,54	25,54
Insunso	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacaou ou similar	Material	m³	0,0050000	17,78	0,08
Insunso	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	1,93	0,19
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 6,45	LS => 0,00 Valor com BDI => 32,26	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 32,26	645,20
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1							210.496,06
Composição	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,23	52,23
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	26,13	23,83
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	21,43	11,23

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Insuno	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	25,04	0,54
Insuno	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,95	1,72
Insuno	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	13,33	13,88
Insuno	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	25,11	0,19
Insuno	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0283000	28,91	0,84
				MO sem LS =>	12,89	LS =>	9,66
				Valor do BDI =>	13,05	MO com LS =>	22,65
				Quant =>	456,5000000	Valor com BDI =>	65,28
						Preço Total =>	29,800,32

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, sv/lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 8,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi dx, ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto torn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	331,61	331,61
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,3400000	2,41	5,63
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	2,34	0,51
Composição Auxiliar	10803 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,4000000	2,70	1,08
Composição Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,1300000	16,58	18,73
Composição Auxiliar	3759 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra pl denso, aplicado com rolo e pinceis - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,1300000	37,91	42,83
Insuno	00001213/SIN ORSE	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insuno	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3400000	13,65	31,94
Insuno	00008160/SIN ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insuno	13088 ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W200 x 31,3 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	14,7600000	6,42	94,75
Insuno	13080 ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W250 x 28,4 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	11,7400000	6,42	75,37
Insuno	13113 ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5,1300000	5,56	28,52
Insuno	160 ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3500000	0,32	1,07

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Insunio	2454 ORSE	Caminhão grúndauto 11,5 t (m.benz - 11620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,1900000	92,33	17,54
Insunio	4182 ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,3300000	0,82	0,27
Insunio	4983 ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,2900000	1,76	0,51
Insunio	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4000000	2,63	1,01
				MO sem LS =>	40,23	29,92	70,15
				Valor do BDI =>	82,90	Valor com BDI =>	414,51
				Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	68,394,15

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	85,80	85,80
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	22,02	8,85
Auditar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,98	10,39
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	22,80	0,93
Auditar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	21,78	1,24
Composição	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,66	6,84
Insunio	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7360000	29,61	21,76
Insunio	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	14,00	32,70
Insunio	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,74	1,52
Insunio	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,61	0,98
Insunio	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,78	0,59
				MO sem LS =>	7,89	LS =>	5,86
				Valor do BDI =>	21,45	MO com LS =>	13,75
						Valor com BDI =>	107,25

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 470,0000000 Preço Total => 50.407,50

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACMF, E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	m²	1,00000000	348,93	348,93
Insunso	D190000215 EMBASA	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO "ACMF, E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,00000000	348,93	348,93
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	87,23	Valor com BDI =>	436,16
				Quant. =>	53,00000000	Preço Total =>	23.116,48

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,00000000	11,78	11,78
Insunso	034542 SBC	MANTA 2 FACES COBERFOIL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	1,05000000	3,34	3,50
Insunso	098617 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,60400000	13,72	8,28
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	2,94	Valor com BDI =>	14,72
				Quant. =>	470,00000000	Preço Total =>	6.918,40

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO, AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,00000000	17,46	17,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28500000	21,43	6,10
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18300000	25,77	4,71
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00740000	22,80	0,16
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01030000	21,78	0,22
Insunso	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHASM2	Material	MIL	0,00550000	1,140,00	6,27

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	M	25,0	637,65	15.941,25	2,22	75,86
100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR, AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	27,09	586,69	15.893,16	2,21	78,07
98116 SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_082023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	165,0	83,46	13.770,90	1,92	79,98
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	51,48	12.870,00	1,79	81,76
91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	589,32	11.786,40	1,64	83,42
104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_022023_PE	PISO - PISOS	m²	85,0	127,28	10.818,80	1,51	84,92
100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_072019	COBE - COBERTURA	m²	470,0	21,82	10.255,40	1,43	86,35
90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	36,73	9.182,50	1,28	87,63
C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m³	4,22	2.012,85	8.494,22	1,18	88,81
12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	74,0	105,85	7.832,90	1,08	89,90
P22 Propto	MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	Mão de Obra	VERBA	1,0	7.616,87	7.616,87	1,06	90,96
190202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	470,0	14,72	6.918,40	0,96	91,93
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	250,0	28,17	6.542,50	0,91	92,84
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREA PARA ATERRO, AF_082023	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	m³	59,5	109,86	6.539,67	0,91	93,75
112835 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PANEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	18,96	339,73	6.441,28	0,90	94,64
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_032024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.000,0	5,70	5.700,00	0,79	95,44
88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_032024	PINT - PINTURAS	m²	820,0	5,93	5.455,80	0,76	96,20
030133 SBC	BALDRAME FUNDADAÇÃO PAREDES 0,20m INCL LASTRO/CONCR.CICLOPICO	FUNDACOES DIRETAS	M	46,0	97,03	4.483,38	0,82	96,82
102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALCUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_012021	PINT - PINTURAS	m²	151,2	28,35	4.288,52	0,80	97,42
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_072020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.844,33	1.844,33	0,28	97,67
92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	89,92	1.798,40	0,25	97,92

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

090063 SBC	ALVENARIA T.U.FURADO 9x19x28cm ENCHIM,ASSENT, ARGAM,QUALIMASSA PAREDES E PAINES	m²	25,0	70,87	1.771,75	0,25	98,17
96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERCA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m²	1,75	924,91	1.616,59	0,23	98,39
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20,0	76,12	1.522,40	0,21	98,61
91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	150,0	9,40	1.410,00	0,20	98,80
111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	UN	6,0	228,12	1.374,72	0,19	98,99
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20,0	63,63	1.272,60	0,18	99,17
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	200,0	5,65	1.130,00	0,16	99,33
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m²	9,2	105,96	974,83	0,14	99,46
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20,0	39,31	786,20	0,11	99,57
12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	UN	20,0	37,03	740,60	0,10	99,68
9835 ORSE	Grma tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio Paisagismo	m²	20,0	32,28	645,20	0,08	99,77
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	1,0	578,40	578,40	0,08	99,85
98985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2023	UN	4,0	101,52	406,08	0,06	99,90
12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,0	388,76	388,76	0,05	99,98
93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,0	30,13	301,30	0,04	100,00

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório 001/2024

Total sem BDI 574.651,99
Total do BDI 143.633,21
Total Geral 718.285,20

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Jose Felix da Costa Filho
Socio Administrador
CPF: 268.633.323-53

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI/ 191878701-8

Obr
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO
PRÉDIO PÚBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Marinho
SBC - 10/2024 - Marinho
SICRED - 07/2024 - Marinho
OSRE - 07/2024 - Sérgio
SEINFRA - 028 - Carlos
SUDECAP - 07/2024 - Marinho

E.O.L.
25,0%

Encargos Sociais
Desoneração:
Hortel: 74,36%
Mensal: 39,20%

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.660/0001-27

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor		Peso
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa		Improdutiva	Acumulado	
3.13.71 FDE	PT-41 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 800X230CM-GALVANIZADO	Metal	UM	8,115800			5,754,83			4,60%	35,171,10	4,60%	
00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, MAIOR (HORISTA)	H		254,247500			124,76			4,42%	96,881,02	9,31%	
00004189 SINAPI	PIRO EM PORCELANATO, BORDA RETA, USO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 20X5 CMZ	Metal	m²	207,702000			147,66			4,27%	97,677,74	13,59%	
00004733 SINAPI	PIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,348,889284			22,55			4,23%	122,085,33	17,82%	
00003739 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETOADO CAUVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Metal	H	4,785,3407528			5,80			3,85%	155,633,72	21,67%	
00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,604,645308			15,71			3,51%	180,845,84	25,18%	
00007758 SINAPI	TRINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO PEGCO	Metal	L	536,975000			43,38			3,24%	204,138,82	28,42%	
010000021	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO XCM F-4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - PORNEQUEMENTO E INSTALAÇÃO	Metal	m²	53,000000			438,16			3,22%	227,258,30	31,64%	
00007287 SINAPI	PIRO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	Metal	m²	483,840000			46,02			3,10%	249,504,92	34,74%	
00006118	PORTÃO MENOR OU IGUAL A 20X5 CMZ	Mão de Obra	H	1,164,752500			17,06			2,77%	288,385,59	37,61%	
13088	Sevante de obra (horista)	Metal	kg	2,435,400000			8,02			2,72%	288,927,50	40,22%	
00004439 SINAPI	Perf. Apo. Laminado, 1 - W200 x 31,3 mm ASTM A 572 Grau 50	Metal	M	1,087,020000			17,50			2,67%	308,141,10	42,90%	
13590	CABELO MAO APARELHADO 3 x 6 CM EM MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	Metal	kg	1,637,100000			8,02			2,19%	323,676,64	45,08%	
00004422 SINAPI	MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	Mão de Obra	H	625,550000			23,81			2,08%	338,633,54	47,14%	
00004425 SINAPI	MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	Mão de Obra	H	689,485000			18,81			1,82%	352,440,83	48,07%	
00004750S	MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	Metal	m²	27,080000			486,83			1,84%	365,623,64	50,90%	
00004750S	MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	M	M	345,450000			37,01			1,78%	378,408,74	52,88%	
00004750S	MACARANDUBA, MACARANDUBA, ANGELEMA OU EQUIVALENTE DA RECIMO - BRITA	Metal	KG	11,486,2629490			1,07			1,71%	380,099,07	54,39%	
00004068 SINAPI	NESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	256,1850000			46,87			1,67%	402,720,32	58,07%	
00004308 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORS	Metal	KG	3,148,4156000			3,50			1,53%	413,740,77	57,80%	
00003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETOADO CAUVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Metal	H	5,515,2407528			1,67			1,28%	422,681,22	58,88%	
00012872 SINAPI	GERESENHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	421,98689845			21,53			1,26%	432,039,79	60,18%	
00004947 SINAPI	PORTA DE ABIR/CIRO DE MADEIRA FOLHA MEDIA (M8R 1830) DE 800 X 2100 MM DE 35 MM DE ESPESURA, MOLDO BEA-SOLDO (CORTEADO), CAPA LISA EM PÓ, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VENEZ	Metal	UM	20,0000000			443,05			1,22%	440,887,79	61,38%	
00001282 SINAPI	PIRO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	Metal	m²	61,1680000			80,82			1,19%	449,453,05	62,57%	
00000253 SINAPI	FORMATO MAIOR QUE 20X5 CMZ	Mão de Obra	H	251,4850000			33,80			1,16%	457,882,56	63,76%	
00004812 SINAPI	PIRO DE GESSO PARA FORRO, 90 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM	Metal	m²	475,3981000			18,86			1,10%	486,872,71	64,86%	
00004789 SINAPI	PIRO COM COLOCAÇÃO	Mão de Obra	H	363,7891882			21,53			1,09%	473,705,24	65,83%	
00004789 SINAPI	PIRO COM COLOCAÇÃO	Mão de Obra	H	363,7891882			21,53			1,09%	473,705,24	65,83%	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido com IPI
00000000	MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO								
00000000	CARPINTEIRO DE ESCADARIA	H	200,7200000	7.453,60	1.506.000,00	1,00%	481.322,11	67,01%	
00000000	Letras em alvenaria - 25x25 cm	un	74,0000000	7.337,10	496.000,01	1,00%	496.000,01	69,07%	
00000000	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1.540,4000000	8.754,37	502.047,39	0,84%	502.047,39	70,01%	
00000000	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERMÂNICAS	M	513,6000000	6.062,90	500.511,37	0,80%	500.511,37	71,85%	
00000000	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5590 7" (6,25kg/m)	KG	4.945,0000000	6.578,90	50.000,00	0,80%	50.000,00	72,71%	
00000000	Perfil aço UDC Simplex 127 x 50 x 5,10kg/m) GALV 1000/1012	KG	944,4000000	5.692,83	5.362,83	0,80%	5.362,83	73,55%	
00000000	PERFIL CAVALETE FORMATO C 80 AÇO ZINCADO PARA ESTRUTURA	M	585,2500000	5.000,75	5.000,75	0,70%	5.000,75	74,22%	
00000000	FORNO ORIENTAL E - 0,5 MM, 40 x 18" (L x H) COMPRIMENTO 3 M	M	283,8400000	4.088,54	4.088,54	0,80%	4.088,54	74,91%	
00000000	ALUMINTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	M²	170,9900000	4.702,21	4.702,21	0,80%	4.702,21	75,57%	
00000000	FORNO DE PVC, PRESSÃO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCADOR)	M²	273,4200000	4.888,15	4.888,15	0,80%	4.888,15	76,22%	
00000000	ALUMINTE DE CARPINTERO	M²	82,6980000	4.594,47	4.594,47	0,80%	4.594,47	76,87%	
00000000	ALUMINTE DE CARPINTERO - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	44,7400000	4.524,02	4.524,02	0,80%	4.524,02	77,50%	
00000000	ALUMINTE DE CARPINTERO	M²	18,0000000	4.109,53	4.109,53	0,80%	4.109,53	78,07%	
00000000	JANELA DE COBRE DE ALUMINIO NATURAL	M²	294,0000000	4.000,74	4.000,74	0,50%	4.000,74	79,20%	
00000000	FORNO DE MADEIRA (CAMBIA) PAVIS NATURAL, 80x80x200mm	M	1.208,5100000	4.014,91	4.014,91	0,50%	4.014,91	79,75%	
00000000	REPA NA O PARALELA, 1,5 X 5" CM, EM MACAQUINHA MANOBRADA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGUA - BRUTA	M	167,8000000	4.012,22	4.012,22	0,50%	4.012,22	80,31%	
00000000	Cal Madeira (ch) para argamassas	KG	3.872,1500000	3.892,71	3.892,71	0,54%	3.892,71	80,85%	
00000000	PEDEREIRO (HORISTA)	H	172,7562732	3.719,44	3.719,44	0,52%	3.719,44	81,37%	
00000000	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.785,2407528	3.716,88	3.716,88	0,52%	3.716,88	81,89%	
00000000	TELHA DE BARRO / CERMÂNICA, NAO ENALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 97 CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHAS/M²	MIL	2.385,00000	3.683,83	3.683,83	0,51%	3.683,83	82,40%	
00000000	Equipamento	H	31,3500000	3.613,82	3.613,82	0,50%	3.613,82	82,91%	
00000000	AGUA MEDIDA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	32,1228720	3.389,28	3.389,28	0,47%	3.389,28	83,88%	
00000000	SEALADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	L	271,1424000	3.282,85	3.282,85	0,45%	3.282,85	84,34%	
00000000	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	182,1500006	3.183,83	3.183,83	0,44%	3.183,83	84,77%	
00000000	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1.328,3001700	2.806,54	2.806,54	0,38%	2.806,54	85,54%	
00000000	EPH - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	28,5000000	2.800,54	2.800,54	0,38%	2.800,54	86,28%	
00000000	CRUIZEIRA GALVANIZADA 2"	UN	1.596,5891828	2.581,75	2.581,75	0,35%	2.581,75	86,61%	
00000000	EPH - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	L	75,0072960	2.502,47	2.502,47	0,35%	2.502,47	86,98%	
00000000	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	M²	84,6000000	2.498,06	2.498,06	0,35%	2.498,06	87,98%	
00000000	CALCETEIRO	H	101,0783200	2.498,06	2.498,06	0,35%	2.498,06	88,98%	
00000000	SEMPALHEIRO	H	24,72						

000013705	ORSE	ACO CA-30	Material	KG	426,7700000	5,70	2,489,59	2,489,59	0,35%	\$27.100,89	87,31%
000013705	ORSE	Cimento Portland composto cp 4-32	Material	kg	3,872,1500000	0,61	2,423,01	2,423,01	0,34%	\$29.524,00	87,94%
000038775	ORSE	Arreio grossa - (posto) Jabofo/temperador (refinado na Jabofo, sem temperador)	Material	m²	26,5392000	89,46	2,374,73	2,374,73	0,33%	\$21.898,73	87,97%
00007314	BNAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CEMENTICIOS	Material	L	153,8290000	15,38	2,395,83	2,395,83	0,33%	\$24.284,56	88,30%
158	ORSE	Arreio (Participação do entregador)	Material	un	210,0753435	11,23	2,359,14	2,359,14	0,33%	\$36.823,70	88,63%
00002436	BNAPI	ELETROCISTA (HORISTA)	Material	H	106,8324549	21,53	2,300,10	2,300,10	0,32%	\$28.023,81	88,56%
00000000	BNAPI	FRETE PARA AQUECER OS MOLDOS	Material	m²	28,4350000	80,30	2,283,33	2,283,33	0,32%	\$41.207,14	89,27%
00000000	BNAPI	QUADRADO/ALUMINIA/ALUMINIA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMINIO PERFILADO/ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	56,662,000	36,31	2,165,97	2,165,97	0,30%	\$43.373,11	89,57%
00000000	SBC	MAQUETA 2 FACES COBRE/FOL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	H	122,0343250	17,15	2,082,89	2,082,89	0,29%	\$45.408,00	89,80%
034542	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Material	m²	483,5000000	4,17	2,057,90	2,057,90	0,29%	\$47.523,99	90,15%
000002	SBC	TE MO FERRO GALVANIZADO 2"	Material	H	117,8783200	17,15	2,016,16	2,016,16	0,28%	\$49.542,07	90,43%
001623	SBC	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Material	UN	26,5000000	73,26	1,941,39	1,941,39	0,27%	\$51.483,46	90,70%
00012869	BNAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Material	H	87,1521218	21,26	1,862,89	1,862,89	0,26%	\$53.338,32	90,98%
00044487	BNAPI	AJUDANTE DE ELETROCISTA (HORISTA)	Material	H	100,3147200	17,48	1,753,50	1,753,50	0,24%	\$55.088,82	91,20%
0000247	BNAPI	Três lenda apênd	Material	I	101,2993847	18,57	1,678,53	1,678,53	0,23%	\$56.788,35	91,44%
2223	ORSE	Soldador (onesta)	Material	b	16,7805000	89,80	1,678,37	1,678,37	0,23%	\$58.444,72	91,67%
00001805	ORSE	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COM AMARELA, DE 32 MM	Material	M	96,0000000	23,91	1,578,06	1,578,06	0,22%	\$60.022,78	91,89%
00002580	BNAPI	ER - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Material	H	275,0000000	5,33	1,465,75	1,465,75	0,20%	\$61.488,53	92,08%
00043408	BNAPI	ABRIGADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE PRAÇAO	Material	UN	942,8216300	1,55	1,461,37	1,461,37	0,20%	\$62.849,91	92,30%
00000302	BNAPI	PISO ARTICULADO-TRAVESSO PESADO-10CM BLONNET	Material	m²	449,4290000	3,27	1,459,81	1,459,81	0,20%	\$64.408,72	92,50%
00000016	BNAPI	Cesta Bascula	Material	un	28,2000000	51,30	1,446,86	1,446,86	0,20%	\$65.856,38	92,70%
10482	ORSE	DORADICA EM ACO FERRO 3 1/2" X 3" E-1/8" A 2 MM, COM ANEL, CORRUGADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	9,2062338	152,88	1,418,89	1,418,89	0,20%	\$67.273,27	92,90%
00002432	BNAPI	AREA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE	Material	UN	80,0000000	22,73	1,363,80	1,363,80	0,19%	\$68.637,07	93,08%
00000000	BNAPI	PEREIRO	Material	m²	15,5100000	80,33	1,338,86	1,338,86	0,19%	\$69.876,05	93,27%
12543	BNAPI	SERVENTE	Material	H	53,7941200	24,72	1,329,79	1,329,79	0,19%	\$71.205,84	93,46%
00043467	BNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Material	H	53,7815588	23,67	1,240,28	1,240,28	0,17%	\$72.546,12	93,63%
00002896	BNAPI	ENCARDOADOR DO BOMBEIRO HIDRANTICO (HORISTA)	Material	H	1,596,5891824	0,78	1,180,61	1,180,61	0,17%	\$73.786,73	93,80%
00000050	BNAPI	CANINHO BASCULANTE - 5 MM (INCLUSIVE OPERADOR E CROMATIZVEL)	Material	H	53,9439850	21,53	1,181,41	1,181,41	0,18%	\$74.888,14	93,98%
00001021	BNAPI	CAPO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PUNCA, ANTI-CHAMA BWF-A, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 TV, SECAO NOMINAL 4 MM²	Material	M	7,8828750	144,77	1,104,49	1,104,49	0,15%	\$78.002,63	94,11%
001322	SBC	JANELA BASCULANTE EM ACO SEM VIDRO	Material	m²	106,5710000	5,82	1,048,19	1,048,19	0,15%	\$77.650,82	94,28%
00003315	BNAPI	GESELO EM PO PARA REVESTIMENTOS/AMOLDO/BAZANÇAS E USO GERAL	Material	KG	2,1600000	478,78	1,029,80	1,029,80	0,14%	\$78.080,02	94,40%
00043465	BNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Material	H	827,4973500	1,18	978,45	978,45	0,14%	\$79.057,07	94,54%
00004233	BNAPI	OPERADOR DE QUINCHO DO BOMBEIRO (HORISTA)	Material	H	942,8216300	1,02	981,88	981,88	0,13%	\$80.018,74	94,67%
000050	SBC	CEMENTO PORTLAND CP II 3285 NBR 15178 (gale)	Material	KG	55,5477021	17,10	948,87	948,87	0,13%	\$80.948,61	94,80%
					1,367,8540000	0,58	930,21	930,21	0,13%	\$81.888,82	94,93%

00121 SEINFRA	ARMADORFERREIRO	Mão de Obra	H	30,3940000	30,20	917,80	917,80	0,13%	682,816,42	95,08%
008844 SBC	PASTA PARA SOLDAR COBRE OU BRONZE IGC 220	Material	KG	8,5000000	139,32	805,56	805,56	0,13%	653,722,00	95,18%
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	Material	KG	113,9120000	7,85	884,21	884,21	0,12%	684,616,21	95,31%
0002247 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	32,9000000	27,17	883,88	883,88	0,12%	685,510,10	95,44%
0004303 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORMSTA (ENCARCOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	486,8820000	1,78	884,45	884,45	0,12%	686,584,55	95,56%
000017138 SINAPI	Caminho de Formas ou Oficial (Formas)	Mão de Obra	h	36,3000000	23,91	887,83	887,83	0,12%	687,282,45	95,68%
00035101 SINAPI	TOALHA 2P+T 10L, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	80,0000000	10,82	848,80	848,80	0,12%	688,112,08	95,80%
10781 ORSE	Refleto - cals de metal (cals com lile e dds pdes com mantelao)	Serviços	un	210,0752435	4,01	842,40	842,40	0,12%	688,854,48	95,92%
00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICORRUPAO BVF-9, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2	Material	M	248,8800000	3,08	785,93	785,93	0,11%	689,170,42	96,02%
12136 SEINFRA	TRABALHADOR AF COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	25,3200000	30,20	784,66	784,66	0,11%	690,445,09	96,13%
000450 SBC	PERFIL ALUMINIO ANOZADO	Material	M	78,7880000	9,80	737,18	737,18	0,10%	691,222,25	96,23%
10040 SEINFRA	ADJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	Mão de Obra	H	30,3340000	23,87	725,27	725,27	0,10%	691,847,51	96,33%
10065 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1240,8800000	0,57	707,19	707,19	0,10%	692,854,70	96,43%
00001314 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORMSTA)	Mão de Obra	H	34,1301844	20,51	700,01	700,01	0,10%	693,334,71	96,53%
001000006 SINAPI	FETOR	Mão de Obra	H	18,8200000	39,21	663,43	663,43	0,09%	694,018,14	96,62%
000411 SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWC), MALHA TUBO H-2mm	Material	m²	54,0000000	12,23	660,42	660,42	0,09%	694,678,58	96,71%
00038330 SINAPI	PERDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, AOLA E REBITE, PARA PERIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	202,4665000	3,25	657,82	657,82	0,09%	695,338,38	96,81%
10261 ORSE	Grama tipo bermudas Iflora, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	20,0000000	31,92	635,40	635,40	0,09%	695,874,78	96,90%
23178 ORSE	Vila temporale	Material	un	195,3803273	3,81	607,88	607,88	0,09%	696,582,88	96,98%
001980 SBC	TUBO FLUOROPOLIMERIZADO DE BARRIO (LAVATOR) 9 x 19 x 28cm	Material	UN	625,0000000	0,97	606,25	606,25	0,09%	697,188,91	97,06%
00038027 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 38 (3 1/4 X 3 1/2)	Material	KG	23,5000000	24,51	575,88	575,88	0,08%	697,784,90	97,14%
00040647 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOPROCANTE, FLANQUEADO, 4,2 MM X 18 MM	Material	m²	15,6496000	36,13	556,58	556,58	0,08%	698,321,48	97,22%
000000000 SINAPI	AREA EXTRAIDA - POSTO JAZIDA, EXCLUSIVE FRETE	Material	m²	12,6250000	42,61	550,73	550,73	0,08%	698,872,21	97,30%
00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	40,0000000	13,58	543,20	543,20	0,08%	699,415,41	97,37%
1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	21,1080700	24,47	516,47	516,47	0,07%	699,931,88	97,44%
001000006 SINAPI	ENCARVADOR	Mão de Obra	H	17,5780000	28,86	509,41	509,41	0,07%	700,441,29	97,52%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	500,00	500,00	500,00	0,07%	700,941,29	97,59%
55.10.05 SUDECAP	MARCEMEIRO	Mão de Obra	H	18,5380000	27,16	496,48	496,48	0,07%	701,437,78	97,65%
00728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	4,4481856	108,56	482,88	482,88	0,07%	701,928,78	97,72%
941 ORSE	Fundamento com mangas cunha	Material	un	3,0954113	185,32	480,78	480,78	0,07%	702,401,54	97,79%
00000883 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEDIO-CURTO	Material	M	9,0000000	51,12	480,08	480,08	0,06%	702,861,62	97,86%
1.01.41 FDE	ADJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	21,1080700	20,10	424,23	424,23	0,06%	703,285,85	97,97%
000779 SBC	ACO CA 50 8,3mm (14/7) (Ø248 light)	Material	KG	51,5200000	7,38	380,52	380,52	0,05%	703,678,37	97,97%
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORMSTA (ENCARCOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	1,58	380,00	380,00	0,05%	704,086,37	98,02%
000200 SBC	PEIRA BRITADA #1 E 2	Material	m²	5,1880000	74,57	387,81	387,81	0,05%	704,453,88	98,07%

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.680/0001-27

0003782 SBC	ARMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT. TILOS 12,80x12	Material	KG	320,0000000	1,21	367,20	367,20	0,05%	704.841,19	98,13%
0003812 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	40,0000000	8,33	373,20	373,20	0,05%	705.214,39	98,18%
0004000 BABASA	AUXILIANTE DE ENCAVADOR	Mão de Obra	H	17,576000	20,81	365,80	365,80	0,05%	705.580,19	98,23%
0004008 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (14 X 5)	Material	KG	14,1000000	24,12	346,55	346,55	0,05%	705.928,74	98,28%
0004058 SINAPI	MADEIRA DE ALTERNAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50". REVESTIDA COM BARRA CANAL DE COBRE SEM CONECTOR	Material	UN	4,0000000	86,28	345,12	345,12	0,05%	706.273,96	98,33%
0004852 SINAPI	PARAFUSO, AUTOTAPAVANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" Ø, 35 MM X 25 MM	Material	CENTO	5,544000	61,95	343,45	343,45	0,05%	706.617,31	98,38%
0004904 SINAPI	ESPelho / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 7", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	80,0000000	3,95	316,00	316,00	0,04%	706.933,31	98,42%
0005034 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	9,0000000	31,30	310,06	310,06	0,04%	707.243,37	98,46%
0004349 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPENTIEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	495,0028000	0,61	303,10	303,10	0,04%	707.546,47	98,50%
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	Material	H	199,5568900	1,50	299,34	299,34	0,04%	707.845,80	98,55%
0007101 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	4,0008900	72,40	291,64	291,64	0,04%	708.137,64	98,59%
00003787 SINAPI	LUA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	245,9500000	1,17	291,27	291,27	0,04%	708.428,91	98,63%
00004429 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,8289284	23,30	275,61	275,61	0,04%	708.704,52	98,67%
00000009 SINAPI	PEDEREIRO / ENCAVADOR / ARTIFICE	Mão de Obra	H	9,1850000	29,71	272,29	272,29	0,04%	708.978,61	98,70%
0007700 SBC	AUXILIANTE ESPECIALIZADO - VIDRAÇEIRO	Mão de Obra	H	15,2817900	17,15	262,08	262,08	0,04%	709.236,90	98,74%
0007000 SBC	VÍDEO LISO PLANO INCLINADO 4mm	Material	m²	2,1600000	118,45	255,85	255,85	0,04%	709.494,75	98,78%
0004402 SINAPI	QUILÓ de distribuição de umidade, em resina termoplástica preto 18 diâmetros	Material	un	1,0000000	250,18	250,18	250,18	0,03%	709.744,93	98,81%
0004342 SINAPI	EP - FAMILIA ALUMOXASPE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,94	245,00	245,00	0,03%	709.989,93	98,85%
0004346 SINAPI	TINTA ESMALTE	Material	L	8,844000	23,86	224,86	224,86	0,03%	710.224,61	98,89%
0004346 SINAPI	EP - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	290,0000000	0,92	220,00	220,00	0,03%	710.454,61	98,91%
0004346 SINAPI	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	5,9308000	37,42	221,92	221,92	0,03%	710.678,73	98,94%
0004346 SINAPI	GRUPO GERADOR 36 KVA (30HP)	Equipamento	H	4,2280000	52,46	221,38	221,38	0,03%	710.899,11	98,97%
0004346 SINAPI	Atuação de analise medico tubar simples - aliquot diário por pipeta	Serviços	pac	552,1500000	0,40	221,10	221,10	0,03%	711.119,21	98,00%
0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	199,5588900	1,06	211,53	211,53	0,03%	711.330,74	99,03%
0004346 SINAPI	Máquina de solda elétrica	Equipamento	H	60,0000000	3,18	206,96	206,96	0,03%	711.538,30	99,06%
0004346 SINAPI	CABEADO LATIVO CL. TRAVA DUPLO 45 MM	Material	UN	6,1115800	33,50	204,74	204,74	0,03%	711.744,04	99,09%
0004346 SINAPI	AUTOLAR DE ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,2484000	16,57	202,96	202,96	0,03%	711.949,99	99,12%
0004346 SINAPI	Externa adicionais/dimensionais (desenho)	Serviços	d	0,0254450	240,91	198,06	198,06	0,03%	712.145,95	99,15%
0004346 SINAPI	PEDEREIRO	Mão de Obra	H	7,7623100	24,47	188,94	188,94	0,03%	712.335,60	99,17%
0004346 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANCHURA BWF-A, COBERTURA PVC-STI, AUTOCALHA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECCAO NOMINAL 10 MM²	Material	M	13,9774000	13,42	183,55	183,55	0,03%	712.519,35	99,20%
0004346 SINAPI	Dianteiro apert	Material	I	3,7290000	48,80	181,23	181,23	0,03%	712.706,58	99,22%
0004346 SINAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	168,1798700	1,07	179,95	179,95	0,03%	712.880,53	99,25%
0004346 SINAPI	SEMENTE	Mão de Obra	H	9,1400000	18,36	178,95	178,95	0,02%	713.057,48	99,27%
0004346 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEG), MONOPOLAR, 40 Modulos - 50 A	Material	UN	11,0000000	15,92	175,12	175,12	0,02%	713.232,60	99,30%

0001206 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABEÇA (226 UNQ)	Material	KG	7.4200000	22,40	168,21	168,21	0,02%	713,386,81	99,32%
0003469 SINAP	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	90,0000000	2,05	184,00	184,00	0,02%	713,562,81	99,34%
1,0146 FDE		Mão de Obra	H	7,7827100	20,10	156,02	156,02	0,02%	713,718,83	99,36%
0004131 SINAP	ARAME GALVANIZADO 8 BWC, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWC, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWC, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	6,1050000	25,50	155,68	155,68	0,02%	713,874,51	99,38%
0000087 SINAP	CABO DE COBRE Nº 50 MM2 MEO-DUO	Material	M	2,0475900	72,82	148,10	148,10	0,02%	714,023,61	99,41%
098000 SBC	ARMADOR em FERREIRO	Mão de Obra	H	5,7500000	24,72	142,14	142,14	0,02%	714,165,75	99,43%
00004721 SINAP	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 18 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	1,2031810	118,08	139,67	139,67	0,02%	714,305,41	99,45%
0003469 SINAP	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALQUIL 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	131,86	131,86	131,86	0,02%	714,437,39	99,46%
00000052 00003378 SINAP	EMBASA HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	H	40,6320000	2,85	131,52	131,52	0,02%	714,568,82	99,48%
12381 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,2200000	30,20	127,44	127,44	0,02%	714,694,03	99,52%
12578 SEINFRA	SINALEIRO	Mão de Obra	H	4,2200000	30,20	127,44	127,44	0,02%	714,816,47	99,54%
00003786/S	ORSE Linha em folha para ferro, numero 150	Material	un	55,8150000	2,27	126,97	126,97	0,02%	715,078,45	99,55%
F33000307 000450 SBC	GASOLINA PEDRA DE MAO	Material	L	28,5288000	4,63	122,82	122,82	0,02%	715,201,27	99,57%
00005318 SINAP	DELLENTE MOLIMBRAS	Material	m²	1,8580000	70,10	116,09	116,09	0,02%	715,317,35	99,59%
00039443 SINAP	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCOO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (6x), LARGURA 42 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	L	4,1731200	27,88	115,51	115,51	0,02%	715,432,86	99,60%
00020250 SINAP	SIGAL EM FIBRA / ESTOPA SIGAL PARA GESSO	Material	UN	366,2110000	0,31	113,22	113,22	0,02%	715,546,08	99,62%
4283 ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	KG	3,5807000	31,38	111,73	111,73	0,02%	715,667,81	99,63%
10103 SEINFRA	ABRAME RECOZIDO N.18 BWC	Material	n	47,8500000	2,20	106,27	106,27	0,01%	715,775,08	99,65%
10690 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	KG	7,5900000	13,27	100,80	100,80	0,01%	715,883,88	99,66%
068807 SBC	ALJOANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	4,2200000	23,37	98,82	98,82	0,01%	715,982,50	99,68%
00007368 SINAP	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCOO COM ROSCA SOBEREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	5,7500000	17,15	98,81	98,81	0,01%	716,081,12	99,69%
00000742 SINAP	SELYANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	UN	1,7268330	54,55	94,13	94,13	0,01%	716,252,43	99,72%
10392 ORSE	Sigra de vidro e adiente em grupo	Santitas	un	8,2682338	10,07	83,51	83,51	0,01%	716,345,94	99,73%
00004221 SINAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	12,3881186	7,31	80,41	80,41	0,01%	716,436,35	99,74%
00004222 SINAP	GASOLINA COMUM	Material	L	12,0241170	7,40	86,98	86,98	0,01%	716,525,33	99,75%
00012963/S 00043465 SINAP	ORSE Base de segurança com biquilha de aço e colante acrílico	Material	par	1,5848380	53,57	86,23	86,23	0,01%	716,613,55	99,77%
00004305	ORSE EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) Emblema (horista)	Mão de Obra	H	64,8500000	1,32	85,00	85,00	0,01%	716,698,16	99,78%
10732 SEINFRA	COMUNTO DE BRITAGEM 30 MM (CHP)	Equipamento	H	3,2000000	23,91	76,51	76,51	0,01%	716,775,07	99,79%
10843 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	0,1471143	475,78	69,89	69,89	0,01%	716,846,98	99,80%
65,72,80 SUDECAP	TRINCO TAVOLETA ZINCOO 79MM (3) OU EQUIVALENTE	Material	UN	2,5320000	27,50	69,63	69,63	0,01%	716,915,29	99,81%
		Material	UN	20,0000000	3,37	67,40	67,40	0,01%	716,982,69	99,82%

12579 SEINFRA	TORRE METALICA	Material	UN	0,0726400	2,219,61	66,48	66,48	0,01%	717,046,17	99,83%
40787 SEINFRA	CAMPANULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	4,220000	15,06	63,55	63,55	0,01%	717,111,72	99,84%
00002865 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" SEM LUNA	Material	M	6,1329500	9,26	56,96	56,96	0,01%	717,196,70	99,84%
4182 ORSE	Aluguel de freixeira industrial marca Bosch	Equipamento	H	54,4500000	1,02	55,54	55,54	0,01%	717,224,24	99,85%
00037373 SINAPI	SEGURAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5,515,2407580	0,91	56,15	56,15	0,01%	717,270,36	99,86%
00044443 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	54,56	54,56	54,56	0,01%	717,330,85	99,87%
16588 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	3,7144355	14,45	53,67	53,67	0,01%	717,387,62	99,88%
00011655 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBREBREA ZINCOADO CABECA CHATA FENDA SAMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	396,0000000	0,13	51,48	51,48	0,01%	717,439,10	99,89%
H0280055	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A	Material	H	0,27789500	170,61	47,71	47,71	0,01%	717,486,81	99,89%
00012832/5	Linha raspa de cunho, cunho cunho (partido 7" cm)	Material	PM	4,7462973	10,05	47,70	47,70	0,01%	717,534,51	99,90%
00037866 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / INSTURADOR (HORISTA)	Mão de obra	H	2,5764433	17,10	44,06	44,06	0,01%	717,579,57	99,90%
00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 8", COM PORCA E ARVIELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	13,41	40,23	40,23	0,01%	717,616,80	99,91%
001421 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Material	KG	3,2200000	11,83	39,41	39,41	0,01%	717,657,22	99,91%
00037756 SINAPI	CANALHAO TRUXADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1526 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquilção	UN	0,0000389	947,792,76	37,82	37,82	0,01%	717,695,03	99,92%
10596 ORSE	Protetor anticalcar	Material	UN	9,2862336	3,63	36,49	36,49	0,01%	717,731,53	99,92%
00001894 SINAPI	ARRACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	34,90	34,90	34,90	0,00%	717,766,43	99,93%
10589 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,6660000	20,50	34,60	34,60	0,00%	717,801,03	99,93%
00006467 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR IMPULSO DE 1/2 CV	Equipamento para Aquilção	UN	0,0066667	5,696,08	33,41	33,41	0,00%	717,834,44	99,94%
H0280061	TRATOR ESTERIS CAT-100, 140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL)	Material	HP	0,1494600	213,41	31,90	31,90	0,00%	717,866,34	99,94%
0002711/5	Canistro de mão de aço capacidade 50 a 80 l, pneu com câmara	Material	un	0,2329505	133,31	31,05	31,05	0,00%	717,897,38	99,95%
00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquilção	UN	8,0015677	18,386,95	30,41	30,41	0,00%	717,927,80	99,96%
12526 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0014112	21,347,75	30,13	30,13	0,00%	717,967,93	99,96%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,12	30,00	30,00	0,00%	717,987,93	99,96%
049537 SBC	VIDRACEIRO	Mão de obra	H	1,2060000	24,72	29,81	29,81	0,00%	718,017,74	99,96%
00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 18 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE PIACAO M8	Material	UN	11,0000000	2,60	26,60	26,60	0,00%	718,046,34	99,97%
12566 SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	2,0955645	12,90	27,03	27,03	0,00%	718,073,37	99,97%
00002706 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	21,3864608	1,20	25,67	25,67	0,00%	718,099,04	99,97%
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARCADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	64,6500000	0,38	24,64	24,64	0,00%	718,123,68	99,98%
H0960 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	4,6120628	4,82	23,19	23,19	0,00%	718,146,88	99,98%
00004509 SINAPI	SABAOPO 25 X 10" CM EM FINIS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRITA	Material	M	3,2083000	7,07	22,90	22,90	0,00%	718,169,56	99,98%
40740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,1471143	141,33	20,79	20,79	0,00%	718,190,35	99,99%
00043456 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,07	17,50	17,50	0,00%	718,207,85	99,99%

0001127 SINAPI	CARRGACADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0910203	194,57	19,90	19,90	0,00%	718,224,46	99,99%
11281 ORSE	Serra metálica	Material	un	0,0023550	263,23	16,47	16,47	0,00%	718,241,12	99,99%
0001127 SINAPI	Pilha isolante ADESSIVA ANTICHAAMA, USO ATE 150 V, EM ROLO DE 19 MM X 3 M	Material	un	0,7531226	21,60	16,31	16,31	0,00%	718,257,43	100,00%
0001127 SINAPI	RESERVATORIO DE AR COMPRESSAO (CHP)	Material	UN	3,3994000	4,72	16,02	16,02	0,00%	718,273,45	100,00%
0001127 SINAPI	PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	4,2200000	3,77	15,99	15,99	0,00%	718,289,40	100,00%
11281 ORSE	Bomba de lama para laminares 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0528000	297,08	15,16	15,16	0,00%	718,304,56	100,00%
0001127 SINAPI	CANALHÃO RIGIDADOR MBL2013,0000L,145HP	Material	H	0,6449457	20,56	14,74	14,74	0,00%	718,319,30	100,00%
0001127 SINAPI	Capacidade de segurança alta frontal com suspensor de polietileno, sem injetar (classe 2)	Material	un	1,2391845	11,16	14,06	14,06	0,00%	718,333,36	100,01%
0001127 SINAPI	CARRGACADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0520298	263,42	13,82	13,82	0,00%	718,348,90	100,01%
00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	13,20	13,20	13,20	0,00%	718,373,81	100,01%
0001127 SINAPI	TRATOR DE ESTEREA CLAMARA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0484064	222,91	11,01	11,01	0,00%	718,385,72	100,01%
00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLADANA, DIMENSÖES DE 72" X 72"	Material	UN	1,0000000	10,80	10,80	10,80	0,00%	718,406,52	100,02%
00004600 SINAPI	MM PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	H	0,2350000	44,95	10,56	10,56	0,00%	718,417,08	100,02%
00004600 SINAPI	MOTORISTA DE CANALHÃO (HORISTA)	Material	H	0,5520000	18,33	10,12	10,12	0,00%	718,427,20	100,02%
000000051	CANALHÃO IRRIGADOR MBL2013,0000L,145HP	Material	KG	0,5520000	8,08	8,85	8,85	0,00%	718,436,28	100,02%
0004000 SBC	APARTE RECOZIDO ISGV #16 (0,023kg/m)	Material	UN	1,0000000	5,37	8,23	8,23	0,00%	718,453,35	100,02%
00038278 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,8472980	28,147,33	7,26	7,26	0,00%	718,460,61	100,02%
1651 ORSE	Outelo interno proteção	Material	UN	0,0002522	29,03	6,90	6,90	0,00%	718,467,52	100,02%
00038278 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELETRICO TIFRASCO 220V/50W, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARRGACADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,7551223	8,62	6,84	6,84	0,00%	718,474,36	100,02%
10583 ORSE	Timbna 3"	Material	un	0,2329505	29,03	6,84	6,84	0,00%	718,489,51	100,03%
10786 ORSE	Pé queixada	Material	un	0,2329505	29,03	6,84	6,84	0,00%	718,504,33	100,03%
00037752 SINAPI	CANALHÃO TCOO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41M, POTENCIA 185 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARRGACERIA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000091	752,027,00	5,28	5,28	0,00%	718,510,20	100,03%
10221 SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,2281659	29,91	6,83	6,83	0,00%	718,515,41	100,03%
11286 ORSE	Medidor de esda Ref. C0201 código 0104144,10 catográfico	Material	un	0,0198000	313,40	6,21	6,21	0,00%	718,487,38	100,03%
00001894 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,13	6,13	6,13	0,00%	718,493,52	100,03%
00012894S	Cepa para chaves em PVC com tampo de polietileno, com capuz (emenda ou está)	Material	un	0,4127215	14,51	5,99	5,99	0,00%	718,499,51	100,03%
11250 ORSE	Rolo li de cimento 20cm	Material	un	0,3859515	14,05	5,42	5,42	0,00%	718,504,33	100,03%
00037758 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CANALHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000490	107,437,50	5,28	5,28	0,00%	718,510,20	100,03%
4728 ORSE	T alabadeira c/ala 10"	Material	un	0,3444256	14,02	5,21	5,21	0,00%	718,515,41	100,03%
3900 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	2,0000000	2,41	4,82	4,82	0,00%	718,520,23	100,03%
11286 ORSE	Forte Invenção de esda VMA 140ED 220V - BAMB02D - VMA - 140ED	Material	un	0,0086000	714,63	4,72	4,72	0,00%	718,524,95	100,03%
00007340 SINAPI	RAJUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1826200	28,72	4,68	4,68	0,00%	718,529,62	100,03%
10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,50m (para perfilho)	Material	un	0,1251100	38,13	4,52	4,52	0,00%	718,534,14	100,03%
00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFORADA L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KG	Material	UN	0,0600000	75,26	4,52	4,52	0,00%	718,538,66	100,04%

00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CII PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2,982,280	1,45	4,24	4,24	0,00%	718.542,80	100,04%
11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,4378850	9,31	4,08	4,08	0,00%	718.546,88	100,04%
11282 ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - tel. 010004823Black e Dacker	Material	un	0,0132000	290,71	3,84	3,84	0,00%	718.550,81	100,04%
4174 ORSE	Desempenadeira de aço 8x8, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,3998775	9,83	3,82	3,82	0,00%	718.554,83	100,04%
4722 ORSE	Cabrer de pedreiro	Material	un	0,2582200	15,10	3,78	3,78	0,00%	718.558,41	100,04%
0004 SEINFRA	CARREGADORA DE PNEUS HP 111 (CH)	Equipamento	H	0,0557411	67,78	3,78	3,78	0,00%	718.562,18	100,04%
11285 ORSE	Machete de boniteira com cabo	Material	un	0,2602200	15,06	3,77	3,77	0,00%	718.565,96	100,04%
11282 ORSE	Escada de alumínio de alvir com 7 degraus	Material	un	0,0187805	216,82	3,82	3,82	0,00%	718.569,58	100,04%
11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	Un	0,4378850	8,21	3,80	3,80	0,00%	718.573,18	100,04%
0001287 SINAPI	ARFUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 50", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 12,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,78	3,86	3,86	0,00%	718.576,74	100,04%
4728 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,1184753	30,35	3,84	3,84	0,00%	718.580,27	100,04%
12507 SEINFRA	DMANTE 60%	Material	KG	0,1940356	14,88	2,81	2,81	0,00%	718.583,18	100,04%
0000408 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MANCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0784515	33,70	2,84	2,84	0,00%	718.585,82	100,04%
0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,01	2,80	2,80	0,00%	718.588,32	100,04%
0000182 SINAPI	LULA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" PARA ELÉTRICUTU	Material	UN	1,0000000	2,45	2,45	2,45	0,00%	718.590,77	100,04%
11273 ORSE	Equipado de alumínio para soldagem de peças, com duas mantes, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0132000	172,10	2,27	2,27	0,00%	718.593,04	100,04%
140 ORSE	Adido orgânico borbor, cacau ou similar	Material	m²	0,1000000	22,22	2,22	2,22	0,00%	718.595,27	100,04%
11283 ORSE	Sabão neutro para fiação de aço 1"	Material	un	0,0088800	334,88	2,21	2,21	0,00%	718.597,48	100,04%
0000380 SINAPI	GUINCHATO HORIZONTAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MATECO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aqueduto	UN	0,000110	181,083,75	1,89	1,89	0,00%	718.599,47	100,04%
0001388 SINAPI	VIBRADOR DE MERSAO, DIÂMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aqueduto	UN	0,0004589	4,238,73	1,94	1,94	0,00%	718.601,40	100,04%
11246 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0036300	486,25	1,80	1,80	0,00%	718.603,21	100,04%
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	188,1789700	0,01	1,88	1,88	0,00%	718.604,89	100,04%
10786 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,1251100	12,38	1,55	1,55	0,00%	718.608,43	100,04%
11243 ORSE	Machete sem unha	Material	un	0,0825500	22,48	1,41	1,41	0,00%	718.607,84	100,04%
11284 ORSE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,1251100	10,86	1,36	1,36	0,00%	718.609,20	100,03%
12328 SEINFRA	ESTOFINA	Material	M	0,3239427	5,82	1,36	1,36	0,00%	718.610,55	100,03%
10796 ORSE	Prumo de feia	Material	un	0,0825500	20,83	1,30	1,30	0,00%	718.611,80	100,03%
11284 ORSE	Cereteia de ferro nº 1	Material	un	0,0132000	94,80	1,25	1,25	0,00%	718.613,11	100,03%
12535 SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S.12 D-22MM	Material	JG	0,0019404	595,48	1,14	1,14	0,00%	718.614,25	100,03%
11277 ORSE	Alcates de pressão para solda de chapa 15" (400mm), Ref.138 Z Gudeco	Material	un	0,0132000	78,32	1,01	1,01	0,00%	718.615,25	100,03%
0003888 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,48	0,81	0,81	0,00%	718.616,16	100,03%
4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0871220	13,51	0,81	0,81	0,00%	718.617,07	100,03%
10771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CNP)	Equipamento	H	4,2208000	0,21	0,88	0,88	0,00%	718.617,98	100,03%
11278 ORSE	Alcates para solda de pressão capacidade 50-100mm, ref.4404101 Transonhina ou similar	Material	un	0,0132000	81,37	0,81	0,81	0,00%	718.618,77	100,03%
0003887 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,40	0,80	0,80	0,00%	718.619,57	100,03%

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

11248 ORSE	Fundelina e Perifoneia elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0096300	187,55	0,72	0,72	0,00%	718.625,29	100,05%
11280 ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 cartográfica	Material	un	0,0132000	46,58	0,64	0,64	0,00%	718.620,83	100,05%
11278 ORSE	Alcova de pressão para solda tipo U, para apertar cravas, fixa e qualquer tipo de perfil, regulado, montantes reforçados em aço laminado, corpo em chapão dobrado, anti-estopado e rebite de aço 11" (280mm), Ref. 135 Cedeira.	Material	un	0,0132000	47,25	0,62	0,62	0,00%	718.621,55	100,05%
11275 ORSE	Alcova de pressão 11"	Material	un	0,0132000	42,83	0,57	0,57	0,00%	718.622,12	100,05%
00095066 SINAPY	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	46,87	0,53	0,53	0,00%	718.622,64	100,05%
11272 ORSE	Alcova Clamping (cilindro)	Material	un	0,0096000	70,87	0,47	0,47	0,00%	718.623,11	100,05%
11270 ORSE	Manete de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x10 5mm	Material	un	0,0198000	19,82	0,39	0,39	0,00%	718.623,51	100,05%
11278 ORSE	Alcova diagonal para corte rente 5" a 6"	Material	un	0,0132000	26,01	0,34	0,34	0,00%	718.623,85	100,05%
00095068 SINAPY	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	25,01	0,33	0,33	0,00%	718.624,18	100,05%
11274 ORSE	Cunha de de aperto rápido 16" Ref. 60087 Balcato	Material	un	0,0198000	14,78	0,29	0,29	0,00%	718.624,47	100,05%
11244 ORSE	Manete com unha	Material	un	0,0072600	39,31	0,29	0,29	0,00%	718.624,76	100,05%
12328 SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0349294	5,93	0,21	0,21	0,00%	718.624,95	100,05%
10068 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CLAYMAN E ESC. HP 185 (CH)	Equipamento	H	0,0028202	74,63	0,20	0,20	0,00%	718.625,16	100,05%
10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0078000	21,80	0,17	0,17	0,00%	718.625,33	100,05%
11271 ORSE	Tabuleta com prumo de proteção 22 x225mm ref.20720087 Balcato	Material	un	0,0064000	20,21	0,13	0,13	0,00%	718.625,46	100,05%
10578 ORSE	Furto grande	Material	un	0,0072800	12,18	0,09	0,09	0,00%	718.625,55	100,05%
10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0036300	24,01	0,09	0,09	0,00%	718.625,64	100,05%
11241 ORSE	Alcova volt-ampémetro	Material	un	0,0096400	130,90	0,09	0,09	0,00%	718.625,72	100,05%
11240 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0064000	38,30	0,02	0,02	0,00%	718.625,75	100,05%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0063200	27,30	0,01	0,01	0,00%	718.625,76	100,05%
10568 SEINFRA	CARRACADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	Equipamento	H	0,0000000	85,40	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	Equipamento	H	0,0000000	36,17	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10646 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	18,43	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10618 SEINFRA	COMJUNTO DE BRTAGEM 30 MCM (CH)	Equipamento	H	0,0000000	246,45	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	26,80	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10568 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	16,31	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10563 SEINFRA	CAMPANULA DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	H	0,0000000	11,03	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	22,12	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10651 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	H	0,0000000	2,72	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%
10658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	0,15	0,00	0,00	0,00%	718.625,76	100,05%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 5.127,67
Equipamento para aquisição Permanente	R\$ 125,80
Mão de obra	R\$ 245.174,87
Material	R\$ 466.815,78
Servicos	R\$ 1.355,87
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.785.690/0001-27

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Assinatura da Licitação: 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório: 001/2024

José Félix da Costa Filho
Sócio Administrador
CPF: 286.033.323-53

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI / 191878701-8

Total sem IPI
Total do BDI
Total Geral

Valor	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 25,67
Ocultos	R\$ 0,00
	574.651,99
	143.633,21
	718.285,20

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

CNPJ: 14.795.698/0001-27

ORSE - 07/2024 - Sergipe

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	64.467,10	64.467,10		
		100,00%	100,00%		
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	115.378,81	115.378,81		
		100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
4	PINTURA	210.298,06	42.059,21	105.248,03	63.148,82
		100,00%	10,00%	30,00%	60,00%
5	REVESTIMENTO	99.277,12	9.927,71	29.783,14	59.566,27
		100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
6	ALVENARIAS	45.927,00	9.185,40	27.556,20	9.185,40
		100,00%	45,00%	55,00%	
7	ESQUADRIAS	88.127,87	39.657,54	48.470,33	
		100,00%	100,00%	70,00%	30,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.363,01		51.347,11	22.015,90
		100,00%	50,00%	50,00%	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.558,24	7.779,12	7.779,12	
		100,00%	77,90%	100,00%	
Porcentagem		5.700,00	5.700,00		
		40,96%	40,96%	37,62%	21,43%
Custo					
Porcentagem Acumulada		294.194,89	270.183,91	153.906,39	
		40,96%	78,57%		
Custo Acumulado		294.194,89	654.378,80	718.286,20	

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI / 191878701-8

Rua 01 Quadra 04, Lote 19, N° 19 - Colinas Park II - Presidente Dutra / MA
(99) 98108-0252 / jfconstrucoes.projetos@gmail.com

(99) 98108-0252 / jifconstrucoes.projetos@gmail.com



J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Nº 14.795.496/0001-27 e INSC MUNICIPAL Nº 41.0013

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 17 DE JANEIRO DE 2024 AS 09:00HS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PUBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (NOVENTA) DIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

P. Dutra - MA, 17 de JANEIRO de 2025.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
ITEM	GRUPO - A	%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1	INCRÁ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A5	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A6	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO - B					
B1	REPOUSO SEMANAL	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º SALARIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS DIAS DE CHUVAS	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE - A		48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO - C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIAS DE - A		9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO - D					
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	TRABALHO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS		5,71%	2,38%	15,41%	6,15%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		74,36%	39,20%	104,08%	62,99%



J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Nº 14.795.080/0001-77 - INSC. MUNICIPAL Nº 3.110.013

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 17 DE JANEIRO DE 2024 AS 09:00HS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PÚBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRazo DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (NOVENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI (25,00%)

P. Dutra - MA, 17 de JANEIRO de 2025.

	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,00%
TOTAL AC =	3,00%
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59%
TOTAL DF =	0,94%
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R, S, G	
Taxa de Seguro e Garantia	0,80%
Taxa de Riscos	0,97%
TOTAL R, S G =	1,77%
LUCRO - L	6,16%
TOTAL L =	6,16%
TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS	10,51%
ISS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL - ISS	3,00%
PIS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL - P	0,54%
COFINS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL - C	2,47%
CPRB (INSS) COM DESONERAÇÃO	4,50%
TOTAL (BDI)	25,00%
TOTAL DO BDI	25,00%
TOTAL DO BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CPRB))-1 =	

Memorial

Formula: $BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CPRB))-1 =$

Onde: Pis = P

Cofins = C

Tributos (INSS) Desoneração = CPRB

Despesas Financeiras = DF

Administração Central = AC

Risco = R

Seguro = S

Garantia = G

Lucro Bruto = L

Itens BDI	Percentual Adotado
Administração Central	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%
Lucro	6,16%
PIS	0,54%
COFINS	2,47%
ISS	3,00%
CPRB	4,50%

$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CPRB))-1 =$

$BDI = (((1+0,0300+0,0080+0,0097)*(1+0,0059)*(1+0,0616))/(1-0,0301-0,03-0,0450))-1$

BDI = 25,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

INNOVARE CONSTRUÇÕES E 22.769.773/0001-70

Sem parecer, licitante foi
desclassificada, por
apresentar proposta inicial
em desconformidade.

Obra
ANEXO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.451,44	7,86 %
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	120.736,02	14,75 %
3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	258.712,93	31,61 %
4	PINTURAS	99.228,60	12,13 %
5	REVESTIMENTO	45.914,40	5,61 %
6	ALVENARIAS	111.204,56	13,69 %
7	ESQUADRIAS	96.728,39	11,82 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.691,57	1,92 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.690,00	0,70 %
Total sem BDI			654.951,84
Total do BDI			183.406,07
Total Geral			838.357,91

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -
Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Obra
ANEXO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					64.451,44	7,88 %
1.4.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	462,72	578,33	578,33	0,07 %
1.4.2	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.475,47	1.843,74	1.843,74	0,23 %
1.5		Administração Local					62.029,37	7,58 %
1.5.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	103,60	129,48	32.370,00	3,96 %
1.5.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	41,19	51,46	12.865,00	1,57 %
1.5.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	29,39	36,71	9.177,50	1,12 %
1.5.4	Próprio 0000000779	Mão de obra Para Iluminação	Verba	1	6.093,50	7.616,87	7.616,87	0,93 %
2		INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO					120.736,02	14,75 %
2.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	732,5	34,13	42,57	31.182,52	3,81 %
2.2	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	59,5	87,89	109,83	6.534,88	0,80 %
2.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,2	84,77	105,85	973,82	0,12 %
2.4	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,75	739,93	922,34	1.614,09	0,20 %
2.5	030133 SBC	BALDRAME FUNDAÇÃO PAREDES 0,20m	M	46	98,19	122,59	5.639,14	0,69 %
2.5	21.91.06 EMBASA	INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR,EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO	M	235	99,12	123,88	29.111,80	3,56 %

2.6	104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	85	101,83	127,20	10.812,00	1,32 %
2.7	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	456,5	59,41	74,18	33.863,17	4,14 %
2.8	9835 ORSE	Grana tipo bermudas lifton, em plug - fornecimento e plantio	m²	20	40,19	50,23	1.004,60	0,12 %
3		COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)					258.712,93	31,61 %
3.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	456,5	52,23	65,23	29.777,49	3,64 %
3.2	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanfemin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	185	477,71	597,17	98.533,05	12,04 %
3.3	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470	85,80	107,21	50.388,70	6,16 %
3.4	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53	543,13	678,91	35.982,23	4,40 %
3.5	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMÍNIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470	13,74	17,17	8.069,90	0,99 %
3.6	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	470	17,46	21,81	10.250,70	1,25 %
3.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	185	66,77	83,42	13.784,30	1,68 %
3.8	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	74	129,15	161,44	11.946,56	1,46 %
4		PINTURAS					99.228,60	12,13 %
4.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2350	16,72	20,89	49.091,50	6,00 %
4.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920	4,75	5,93	5.455,60	0,67 %
4.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2350	13,76	17,19	40.396,50	4,94 %
4.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	22,68	28,34	4.285,00	0,52 %
5		REVESTIMENTO					45.914,40	5,61 %
5.1	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	180	204,12	255,08	45.914,40	5,61 %

6		ALVENARIAS							111.204,56	13,59 %
6.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD.LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	m²	140	166,24	207,79			29.090,60	3,55 %
6.2	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	M	25	729,27	911,55			22.788,75	2,78 %
6.3	090063 SBC	ALVENARIA TLJ FURADO 9x19x29cm	m²	25	74,61	93,04			2.326,00	0,28 %
6.4	C3147 SEINFRA	ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	m³	4,22	2.093,36	2.613,96			11.030,91	1,35 %
6.5	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	485	75,83	94,78			45.968,30	5,62 %
7		ESQUADRIAS							96.728,39	11,82 %
7.1	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	471,46	589,07			11.781,40	1,44 %
7.2	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	UN	20	31,13	38,91			778,20	0,10 %
7.3	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	UN	6	279,18	348,97			2.093,82	0,26 %
7.4	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL.PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	18,96	384,97	481,17			9.122,98	1,11 %
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	27,09	469,35	586,65			15.892,34	1,94 %
7.6	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	43,1	1.059,11	1.323,89			57.059,65	6,97 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							15.691,57	1,92 %
8.1	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	7,52	9,39			1.408,50	0,17 %
8.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	4,52	5,64			1.128,00	0,14 %
8.3	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	250	20,94	26,14			6.535,00	0,80 %
8.4	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	24,11	30,12			301,20	0,04 %
8.5	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	429,45	536,87			536,87	0,07 %
8.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	31,45	39,28			785,60	0,10 %

8.7	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	60,80	76,07	1.521,40	0,19 %
8.8	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	50,91	63,59	1.271,80	0,16 %
8.9	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	71,94	89,86	1.797,20	0,22 %
8.10	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	81,22	101,50	406,00	0,05 %
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.690,00	0,70 %
9.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1000	4,56	5,69	5.690,00	0,70 %
				Total sem BDI	654.951,84			
				Total do BDI	163.406,07			
				Total Geral	818.357,91			

3	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)											
3.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	456,5	52,23	28,30	36,93	65,23	12,918,95	16,858,54	29,777,49	3,84 %
3.2	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m²	165	477,71	87,85	509,52	597,17	14,462,25	84,070,80	98,533,05	12,04 %
3.3	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470	85,80	17,18	90,03	107,21	8,074,60	42,314,10	50,388,70	6,16 %
3.4	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53	543,13	0,00	678,91	678,91	0,00	35,982,23	35,982,23	4,40 %
3.5	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMÍNIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470	13,74	10,34	6,83	17,17	4,859,80	3,210,10	8,069,90	0,99 %
3.6	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	470	17,46	8,81	13,00	21,81	4,140,70	6,110,00	10,250,70	1,25 %
3.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	165	66,77	10,81	72,81	83,42	1,750,65	12,013,65	13,764,30	1,68 %
3.8	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	74	129,15	5,97	155,47	161,44	441,78	11,504,78	11,946,56	1,46 %
4	PINTURAS											
4.1	88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2350	16,72	10,19	10,70	20,89	23,946,50	25,145,00	49,091,50	6,00 %
4.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920	4,75	1,42	4,51	5,93	1,306,40	4,149,20	5,455,60	0,67 %
4.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2350	13,76	4,61	12,58	17,19	10,833,50	29,563,00	40,396,50	4,94 %
4.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	22,68	6,42	21,92	28,34	970,70	3,314,30	4,285,00	0,52 %
5	REVESTIMENTO											
5.1	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	m²	180	204,12	30,46	224,62	255,08	5,482,80	40,431,60	45,914,40	5,61 %
6	ALVENARIAS											
6.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD. LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	m²	140	166,24	86,57	121,22	207,79	12,119,80	16,970,80	29,090,60	3,55 %
6.2	065721 SBC	CERCA DIVISÓRIA EM ALAMBRADO METÁLICO-ALTURA 2,00m	M	25	729,27	145,44	766,11	811,55	3,636,00	19,152,75	22,788,75	2,78 %
6.3	090063 SBC	ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x28cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA	m²	25	74,61	30,98	62,06	93,04	774,50	1,551,50	2,326,00	0,28 %
6.4	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	m²	4,22	2,093,36	924,98	1,688,98	2,613,96	3,903,41	7,127,50	11,030,91	1,36 %
6.5	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	485	75,83	54,26	40,52	94,78	26,316,10	19,652,20	45,968,30	5,62 %

7	ESQUADRIAS											96.728,39	11,82 %
7.1	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	471,46	48,44	540,63	589,07	968,80	10.812,60	11.781,40	1,44 %	
7.2	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARIETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	UN	20	31,13	33,65	5,26	38,91	673,00	105,20	778,20	0,10 %	
7.3	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	UN	6	279,18	13,81	335,16	348,97	82,86	2.010,96	2.093,82	0,26 %	
7.4	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	18,96	384,97	85,50	395,67	481,17	1.621,08	7.501,80	9.122,98	1,11 %	
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	27,09	469,35	8,47	578,18	586,65	229,45	15.862,89	15.892,34	1,94 %	
7.6	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	43,1	1.059,11	29,81	1.294,08	1.323,89	1.284,81	55.774,84	57.059,65	6,97 %	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											15.691,57	1,92 %
8.1	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	7,52	1,53	7,86	9,39	229,50	1.179,00	1.408,50	0,17 %	
8.2	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	4,52	1,14	4,50	5,84	228,00	900,00	1.128,00	0,14 %	
8.3	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	250	20,94	9,60	16,54	28,14	2.400,00	4.135,00	6.535,00	0,80 %	
8.4	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	24,11	7,50	22,82	30,12	75,00	226,20	301,20	0,04 %	
8.5	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	429,45	116,81	420,06	536,87	118,81	420,06	536,87	0,07 %	
8.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	31,45	14,67	24,61	39,28	293,40	492,20	785,60	0,10 %	
8.7	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	60,90	27,78	48,29	76,07	555,60	965,80	1.521,40	0,19 %	
8.8	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	50,91	24,36	39,23	63,59	487,20	784,60	1.271,80	0,16 %	
8.9	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	71,94	34,50	55,36	89,86	690,90	1.107,20	1.797,20	0,22 %	
8.10	96985 SINAPI	INSTALAÇÃO. AF_03/2023 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	81,22	9,85	91,85	101,50	39,40	366,60	406,00	0,05 %	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											5.690,00	0,70 %
9.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1000	4,56	3,42	2,27	5,69	3.420,00	2.270,00	5.690,00	0,70 %	
Totais ->											244.867,12	573.490,79	818.357,91
Total sem BDI											654.951,84		
Total do BDI											163.406,07		

818.357,91

Total Geral

Composições Analíticas com Preço Unitário
ANEXO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.4.1 Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	462,72	462,72		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	20,46	10,23		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,99	9,69		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,43	23,97		
Insumo	00004508 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material BRUTA	Material	M	3,2083000	5,66	18,15		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,34	0,42		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,01	0,26		
		MO sem LS =>	13,69	LS =>	11,35	MO com LS =>	25,04		
		Valor do BDI =>	115,61			Valor com BDI =>	578,33		

1.4.2 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.475,47	1.475,47
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	524,28	524,28
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,70	19,70
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	705,29	5,64

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	22,49	7,11
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	26,84	75,82
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,0500000	17,20	104,06
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,71	12,71
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,01	21,01
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,37	23,37
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	17,10	188,10
Composição Auxiliar	93859 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,11	24,11
Composição Auxiliar	96877 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	62,79	122,44
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	121,21	121,21
Insumo	00001084 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	27,92	27,92
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,73	32,19
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,43	2,86
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	Material	UN	0,0600000	60,21	3,61
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	43,65	43,65
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	105,59	105,59
Insumo	00039896 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (8,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,39	0,73
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,32	0,64
				MO sem LS =>	145,52		
				LS =>	120,73	MO com LS =>	
						266,25	

1.5.1		Valor do BDI =>		369,27		Valor com BDI =>		1.843,74	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	103,60	103,60		
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69		
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,81	99,81		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74		
				MO sem LS =>	55,47	LS =>	46,03 MO com LS =>	101,50	
1.5.2		Valor do BDI =>		25,88		Valor com BDI =>		129,48	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,19	41,19		
Composição Auxiliar	95405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	37,58	37,58		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		
				MO sem LS =>	21,04	LS =>	17,45 MO com LS =>	38,49	
1.5.3		Valor do BDI =>		10,27		Valor com BDI =>		51,46	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,39	29,39		
Composição Auxiliar	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,04	27,04		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		

Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043462 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
		MO sem LS =>	14,86	LS =>	12,33	MO com LS =>	27,19
2.1	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	7,32	Valor com BDI =>	36,71	Total
Composição	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	34,13	34,13
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	748,58	23,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	28,33	5,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	21,43	2,29
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	12,31	2,58
		MO sem LS =>	5,21	LS =>	4,32	MO com LS =>	9,53
2.2	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	8,44	Valor com BDI =>	42,57	Total
Composição	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	87,89	87,89
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	321,95	1,73
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0008000	79,15	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	21,43	16,85
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1982000	34,53	6,77
Insumo	00000368 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	45,00	62,50
		MO sem LS =>	7,63	LS =>	6,33	MO com LS =>	13,96
		Valor do BDI =>	21,94		Valor com BDI =>	109,83	

2.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	84,77	84,77
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	21,43	84,77
				MO sem LS =>	LS =>	23,09	MO com LS =>	50,91
				Valor do BDI =>		21,08	Valor com BDI =>	105,85
2.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	739,93	739,93
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	26,33	63,65
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8820000	21,43	61,76
Composição Auxiliar		90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	1,35	0,45
Composição Auxiliar		90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,53	0,58
Composição Auxiliar		94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1600000	528,70	613,29
				MO sem LS =>	LS =>	58,52	MO com LS =>	129,05
				Valor do BDI =>		182,41	Valor com BDI =>	922,34
2.5	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		030133 SBC	BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL LASTRO/CONCR.CICLOPICO	FUNDACOES DIRETAS	M	1,0000000	98,19	98,19
Insuno		000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	29,0870000	0,86	25,01
Insuno		000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0880000	90,16	7,75
Insuno		000200 SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1130000	92,87	10,49
Insuno		000400 SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m)	Material	KG	0,0120000	22,83	0,27
Insuno		000450 SBC	PEDRA DE MAO	Material	m³	0,0360000	87,29	3,14
Insuno		000779 SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	1,1200000	9,45	10,58
Insuno		099050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4600000	19,78	9,09
Insuno		099300 SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1250000	19,78	2,47
Insuno		099807 SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,1250000	13,72	1,71

Ítem	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
2.5	2,0180000	13,72	27,68
2.6	18,57	MO com LS =>	40,95
2.7	24,40	Valor do BDI =>	122,59
Ítem	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
2.8	1,0000000	98,12	98,12
2.9	0,4000000	50,55	20,22
3.0	0,3500000	21,99	7,69
3.1	0,0500000	183,18	9,15
3.2	1,0000000	2,97	2,97
3.3	0,6000000	11,89	7,13
3.4	0,6000000	68,90	41,34
3.5	1,2000000	2,62	3,14
3.6	0,1200000	37,64	4,51
3.7	0,0500000	58,56	2,97
3.8	27,94	MO com LS =>	61,62
3.9	24,76	Valor do BDI =>	123,88
Ítem	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
4.0	1,0000000	101,83	101,83
4.1	0,3037000	25,20	7,95
4.2	0,1378000	21,43	2,94
4.3	1,0728000	75,06	80,52
4.4	9,1300000	1,07	9,76
4.5	0,1060000	6,28	0,66
4.6	3,22	MO com LS =>	7,09
4.7	25,37	Valor do BDI =>	127,20

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	59,41	59,41
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	26,20	6,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	21,43	2,80
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	36,82	39,02
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,07	9,77
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	6,28	1,18
		MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,78	MO com LS =>	6,12
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9835 ORSE	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	40,19	40,19
Insumo	10261 ORSE	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	1,0000000	39,76	39,76
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	27,67	0,13
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	3,00	0,30
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,23	52,23
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	26,13	23,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	21,43	11,23
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	25,04	0,54
Insumo	00003315 SINAPI	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOSMOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,95	1,72
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	1,0414000	13,33	13,88
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	25,11	0,19
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTÓBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	28,91	0,84
		MO sem LS =>	12,38	LS =>	10,27	MO com LS =>	22,65
		Valor do BDI =>	13,00			Valor com BDI =>	65,23

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi ox. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto form. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	477,71	477,71
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,3400000	3,80	8,89
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,71	0,81
Composição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,4000000	4,33	1,73
Composição Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,1300000	21,54	24,34
Composição Auxiliar	3758 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra pl demão, aplicado com rolo e pincel- R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,1300000	50,44	56,99
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3400000	13,65	31,94
Insumo	00008160/SIN	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insumo	13098 ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W200 x 31,3 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	14,7600000	10,00	147,80
Insumo	13090 ORSE	Perfil Aço Laminado, I - W250 x 28,4 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	11,7400000	10,00	117,40
Insumo	13113 ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5,1300000	8,66	44,42
Insumo	160 ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3500000	0,50	1,67
Insumo	2454 ORSE	Caminhão guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,1900000	143,72	27,30
Insumo	4182 ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,3300000	1,27	0,41
Insumo	4983 ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,2900000	2,74	0,79
Insumo	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4000000	3,94	1,57
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	31,81 MO com LS =>		70,15
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		597,17
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	85,80	85,80

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	22,02	8,85
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,99	10,39
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	22,80	0,93
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	21,78	1,24
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,66	6,84
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	29,61	21,76
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	14,00	32,70
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,74	1,52
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,61	0,98
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,78	0,59
		MO sem LS =>	7,51	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,75
3.4		Valor do BDI =>	21,41		Valor com BDI =>		107,21
Composição	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				m²	1,0000000	543,13	543,13
Insumo	D190000215 EMBASA	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,0000000	543,13	543,13
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
3.5		Valor do BDI =>	135,78		Valor com BDI =>		678,91
Composição	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL IMPERMEABILIZACOES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				m²	1,0000000	13,74	13,74
Insumo	034542 SBC	MANTA 2 FACES COBERFOIL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	1,0500000	5,20	5,46
Insumo	099617 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6040000	13,72	8,28
		MO sem LS =>	4,53	LS =>	3,75	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI =>	3,43		Valor com BDI =>		17,17

3.6	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	17,46	17,46
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	21,43	6,10
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	25,77	4,71
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	22,80	0,16
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	21,78	0,22
Insumo		00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *28" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0055000	1,140,00	6,27
			MO sem LS =>	LS =>		3,20	MO com LS =>	7,05
3.7	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,77	66,77
Composição Auxiliar		88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,66	12,99
Insumo		00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	22,00	22,79
Insumo		00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	6,91	24,50
Insumo		00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,60	3,18
Insumo		00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,25	0,55
Insumo		00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	28,91	0,35
Insumo		00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	49,56	1,66
Insumo		00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	20,40	0,75
			MO sem LS =>	LS =>		3,85	MO com LS =>	8,50
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		16,65	Valor com BDI =>	83,42

3.8	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	1,0000000	128,15	129,15
	Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,67	0,91
	Insunso	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,13	4,78
		2973 ORSE	Letras em alumínio - 25x25 cm	Material	un	1,0000000	123,46	123,46
			MO sem LS =>	LS =>	2,61	2,17 MO com LS =>		4,78
4.1			Valor do BDI =>		32,29	Valor com BDI =>		161,44
	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,72	16,72
	Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	28,66	10,34
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	21,43	2,57
	Insunso	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,94	0,07
		00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,80	3,74
			MO sem LS =>	LS =>	4,46	3,70 MO com LS =>		8,16
4.2			Valor do BDI =>		4,17	Valor com BDI =>		20,89
	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,75	4,75
	Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	28,66	1,62
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,43	0,19
	Insunso	0006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	10,00	2,94
			MO sem LS =>	LS =>	0,62	0,52 MO com LS =>		1,14
4.3			Valor do BDI =>		1,18	Valor com BDI =>		5,93
	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,78	13,76
	Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,66	4,67
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,43	1,16
	Insunso	00007366 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	34,71	7,93
			MO sem LS =>	LS =>	2,02	1,67 MO com LS =>		3,69

4.4		Valor do BDI =>	3,43	Valor com BDI =>		17,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar Insumo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2808000	28,66	8,04
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,94	0,37
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0276000	22,15	0,61
Insumo	00043653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4980800	27,54	13,66
		MO sem LS =>		LS =>	2,33	MO com LS =>	5,14
5.1		Valor do BDI =>	5,66	Valor com BDI =>		28,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80x80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	204,12	204,12
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	26,20	31,45
Composição Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	21,43	5,59
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1080000	6,28	0,66
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,29	30,03
Insumo	00038195 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,1544000	118,15	136,39
		MO sem LS =>		LS =>	11,06	MO com LS =>	24,38
6.1		Valor do BDI =>	50,96	Valor com BDI =>		255,08	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD.LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	PAREDES E PAINELIS	m²	1,0000000	166,24	166,24
Insumo	001205 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABECA (228 un/kg)	Material	KG	0,0530000	27,90	1,47
Insumo	001272 SBC	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3)	Material	M	3,6700000	16,16	59,30
Insumo	001421 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Material	KG	0,0230000	14,86	0,34
Insumo	048135 SBC	FORRO DE MADEIRA (LAMBRIL) PINUS NATURAL 09x90x3000mm	Material	m²	2,1000000	17,08	35,86
Insumo	099360 SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	2,1480000	19,78	42,48
Insumo	099449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,9530000	13,72	26,79
		MO sem LS =>		LS =>	31,41	MO com LS =>	69,27

6.2		Valor do BDI =>	41,55	Valor com BDI =>	207,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit
	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	1,0000000	729,27
Insumo	000411 SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWG), MALHA 8x8cm H=2cm	Material	2,1600000	15,24
Insumo	001623 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	1,0600000	91,23
Insumo	001624 SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	1,0600000	122,48
Insumo	009844 SBC	PASTA PARA SOLDAR COBRE OU BRONZE IGC 220	Material	0,2600000	173,50
Insumo	030756 SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m)	Material	4,1000000	75,21
Insumo	098230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	3,2020000	19,78
Insumo	099882 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	3,8660000	13,72
		MO sem LS =>	LS =>	52,77 MO com LS =>	116,37
6.3		Valor do BDI =>	182,28	Valor com BDI =>	911,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit
	090063 SBC	ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x28cm	PAREDES E PANEIS	1,0000000	74,61
Insumo	001980 SBC	ENCHIM.ASSENT ARGAM QUALIMASSA	Material	25,0000000	1,22
Insumo	087024 SBC	TIJOLO FURADO/AZADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 29cm	Material	12,8000000	1,51
Insumo	099050 SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS 12,8kg/m2	Mão de Obra	0,8630000	19,78
Insumo	099900 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	0,8520000	13,72
		MO sem LS =>	LS =>	11,24 MO com LS =>	24,79
6.4		Valor do BDI =>	18,43	Valor com BDI =>	93,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit
	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	1,0000000	2,093,36
Composição	C3270 SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	1,0000000	440,48
Auxiliar	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	90,0000000	11,94
Auxiliar	I0569 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	0,4000000	25,52
Insumo	I0593 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	0,0000000	13,75
Insumo	I0614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	0,0000000	45,05
Insumo	I0628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	Equipamento	0,0000000	27,55

Insumo	I0651 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,00000000	3,39	0,00	
Insumo	I0658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHI)	Equipamento	H	0,00000000	0,19	0,00	
Insumo	I0683 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	0,60000000	34,25	20,55	
Insumo	I0707 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,00000000	18,76	18,76	
Insumo	I0728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	1,00000000	135,21	135,20	
Insumo	I0742 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	Equipamento	H	1,00000000	65,33	65,32	
Insumo	I0764 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,00000000	4,63	4,63	
Insumo	I0771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHP)	Equipamento	H	1,00000000	0,27	0,26	
Insumo	I2136 SEINFRA	TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	6,00000000	24,16	144,96	
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	24,16	24,16	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,00000000	18,46	110,76	
Insumo	I2578 SEINFRA	SINALEIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	24,16	24,16	
Insumo	I2579 SEINFRA	TORRE METALICA	Material	UN	0,00700000	2.760,21	19,32	
				LS =>	335,66	MO com LS =>	740,22	
				Valor do BDI =>	520,60	Valor com BDI =>	2.613,96	
6.5	Composição	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento Argamassas / cal / areia), espessura 4,5cm	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				m²	1,00000000	75,83	75,83	
Composição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,25000000	3,80	4,75	
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,25000000	3,67	4,58	
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedicolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOOrca	m²	0,04500000	567,47	25,53	
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,25000000	19,13	23,91	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,25000000	13,65	17,06	
				MO sem LS =>	23,73	19,69	MO com LS =>	43,42
				Valor do BDI =>	18,95	Valor com BDI =>	94,78	
7.1	Composição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	471,46	471,46
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	25,22	42,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	21,43	17,97
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,19	54,57
Insumo	00004987 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	354,44	354,44
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
				MO sem LS =>	21,19	LS =>	17,58 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	117,81	Valor com BDI =>	589,07
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	UN	1,0000000	31,13	31,13
Insumo	55.10.88 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4570000	15,49	7,07
Insumo	55.10.65 SUDECAP	MARCENEIRO	Mão de Obra	H	0,9140000	21,73	19,86
Insumo	65.72.80 SUDECAP	TRINCO TARJETA ZINCADO 76MM (3") OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	4,20	4,20
				MO sem LS =>	14,72	LS =>	12,21 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,78	Valor com BDI =>	38,91
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	111118 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,0000000	279,18	279,18
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,86	1,03
Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	90,16	0,27
Insumo	000760 SBC	VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	0,3600000	147,50	53,10
Insumo	001322 SBC	JANELA BASCULANTE EM AÇO SEM VIDRO	Material	m²	0,3600000	593,68	213,72
Insumo	098230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	19,78	4,19
Insumo	099537 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,2010000	19,78	3,97
Insumo	098662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	13,72	2,90

7.4		MO sem LS =>	6,04	LS =>	5,02	MO com LS =>	11,06
		Valor do BDI =>	69,79		Valor com BDI =>		348,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	384,97	384,97
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,86	1,03
Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	90,16	0,27
Insumo	000450 SBC	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO	Material	M	4,0500000	11,95	48,39
Insumo	001324 SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0500000	254,16	266,86
Insumo	099050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8470000	19,78	16,75
Insumo	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	19,78	20,61
Insumo	099661 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,8080000	13,72	11,05
Insumo	099662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	13,72	14,29
Insumo	099600 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4170000	13,72	5,72
		MO sem LS =>	37,39	LS =>	31,03	MO com LS =>	68,42
		Valor do BDI =>	96,20		Valor com BDI =>		481,17
7.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	469,35	469,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	26,33	7,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	21,43	3,02
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	43,64	2,77
Insumo	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VIDA	Material	m²	1,0000000	389,31	389,31
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,61	2,87
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	29,05	63,96
		MO sem LS =>	3,71	LS =>	3,07	MO com LS =>	6,78
		Valor do BDI =>	117,30		Valor com BDI =>		586,65
7.6							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	18.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fecho:muros/alambrados/portoes	m²	1,0000000	1,059,11	1,059,11
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1801000	19,58	3,52
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	19,58	9,58
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	16,08	7,87
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,1801000	16,08	2,89
Insumo	3.13.71 FDE	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE AÇO (300X235CM)-GALVANIZADO	Material	UN	0,1418000	7,166,13	1,016,15
Insumo	3.17.27 FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	UN	0,1418000	41,71	5,91
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2284000	29,72	6,78
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,1375000	46,60	6,41
		MO sem LS =>	13,04	LS =>	10,82 MO com LS =>		23,86
8.1			Valor do BDI =>	264,78	Valor com BDI =>		1,323,89
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,52	7,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,49	0,87
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	26,64	1,03
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,50	5,59
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,78	0,03
		MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,56 MO com LS =>		1,23
8.2			Valor do BDI =>	1,87	Valor com BDI =>		9,39
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,49	0,65
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	26,64	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,47	3,07

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,78	0,03
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,42 MO com LS =>		0,92
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		5,64
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	20,94	20,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,49	2,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	26,64	2,79
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00002890 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	4,27	4,69
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	3,48 MO com LS =>		7,68
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		26,14
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93859 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	24,11	24,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	22,49	4,25
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	26,64	5,04
Composição Auxiliar Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, MATERIAL 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,08	2,08
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	12,74	12,74
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	2,72 MO com LS =>		6,00
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		30,12
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	429,45	429,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,80	4,56
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,67	2,93
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,2000000	3,68	11,71

Composição Auxiliar	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01100000	528,20	5,81
Insumo	00002436/SIN ORSE	Eleticista (horista)	Mão de Obra	h	3,20000000	19,13	81,21
Insumo	00004750/SIN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,80000000	19,13	15,30
Insumo	00008111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,20000000	13,85	16,38
Insumo	6925 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica platé 18 disjuntores cbarramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00000000	311,55	311,55
				MO sem LS =>	51,08	LS =>	93,47
				Valor do BDI =>	107,42	Valor com BDI =>	536,87
8.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	31,45	31,45
	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	11,07	11,07
	91988 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	20,38	20,38
				MO sem LS =>	6,42	LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	7,83	Valor com BDI =>	39,28
8.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	80,90	80,90
	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	11,07	11,07
	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	49,83	49,83
				MO sem LS =>	12,15	LS =>	22,23
				Valor do BDI =>	15,17	Valor com BDI =>	76,07
8.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	50,91	50,91

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,84	39,84
			MO sem LS =>	LS =>	8,84 MO com LS =>		19,50
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		63,59
8.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,94	71,94
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,87	60,87
			MO sem LS =>	LS =>	12,52 MO com LS =>		27,61
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		89,86
8.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	81,22	81,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,49	5,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	26,64	6,61
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	69,03	69,03
			MO sem LS =>	LS =>	3,58 MO com LS =>		7,89
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		101,50
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,56	4,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	21,43	4,56
			MO sem LS =>	LS =>	1,24 MO com LS =>		2,74
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		5,69

		Composições Auxiliares					
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,02	22,02
Composição Auxiliar	85308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
		MO sem LS =>	7,37	LS =>	6,11	MO com LS =>	13,48
		Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	27,49
Composição	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	8,78	8,78
Insumo	10596 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	106,35	0,00
Insumo	10666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0007000	93,19	0,06
Insumo	10710 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0139000	328,03	4,55
Insumo	10779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0132000	277,58	3,66
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0278000	18,46	0,51
		MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,51
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	10,98
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	705,29	705,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	21,43	240,65
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	90,00	104,40
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,16	135,02
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,86	225,22

		MO sem LS =>		78,99	LS =>		65,54	MO com LS =>		144,53
		Valor do BDI =>		174,70	Valor com BDI =>					879,99
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	528,20	528,20			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	21,43	16,28			
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	21,30	67,52			
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7400000	5,76	4,26			
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4300000	1,73	4,20			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2100000	90,00	108,90			
Insumo	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	181,1900000	1,18	210,18			
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	135,8900000	0,86	116,86			
		MO sem LS =>	29,27	LS =>		24,28	MO com LS =>	53,55		
		Valor do BDI =>	131,23	Valor com BDI =>			659,43			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	748,58	748,58			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	21,43	236,15			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	90,00	121,50			
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,86	390,93			
		MO sem LS =>	77,51	LS =>		64,31	MO com LS =>	141,82		
		Valor do BDI =>	184,57	Valor com BDI =>			933,15			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94			
Insumo	I0040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	19,10	1,52			
Insumo	I0103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	16,53	0,33			

Insumo	I0121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
Insumo	I0163 SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,1500000	7,10	8,16
			MO sem LS =>	LS =>	1,56 MO com LS =>		3,45
			Valor do BDI =>	2,98	Valor com BDI =>	14,92	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	12.04.03 EMBASA	ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. / PEAD CORRUGADO, PB JE- ESGOTO - 12 DN100 mm		M	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	B010000019 EMBASA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0748000	16,65	1,24
Insumo	B010000061 EMBASA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0748000	23,19	1,73
			MO sem LS =>	LS =>	1,35 MO com LS =>		2,97
			Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>	3,71	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019		UN	1,0000000	524,28	524,28
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0770000	281,65	21,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2330000	22,49	27,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0080000	26,64	106,77
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	40,90	368,10
			MO sem LS =>	LS =>	41,34 MO com LS =>		91,17
			Valor do BDI =>	130,87	Valor com BDI =>	655,15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,85	0,85
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,20	1,20
MO sem LS => 7,55 LS => 6,27 MO com LS => 13,82							13,82
Valor do BDI => 5,80							28,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,52	21,52
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,27	0,27
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,26	13,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,84	4,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,06	1,06
MO sem LS => 7,39 LS => 6,14 MO com LS => 13,53							13,53
Valor do BDI => 5,34							26,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,20	26,20
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,29	0,29
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,82	0,82

Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
			MO sem LS =>	LS =>		7,94 MO com LS =>	17,52
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	32,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacifilas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	1,0000000	567,47	567,47
Composição Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,80	15,20
	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	111,43	135,49
	00000367/SIN	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,23	223,86
Insumo	00001106/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,76	138,32
Insumo	00001379/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,60
	00006111/SIN		MO sem LS =>	LS =>		24,76 MO com LS =>	54,60
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	708,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,76	5,76
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,39	1,39

Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,63	1,63
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,40	2,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,42	Valor com BDI =>	
							7,18
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,39	Total 1,39
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	23.317,87	1,39
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>	
							1,73
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	Total 0,34
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	23.317,87	0,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	
							0,42
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,63	Total 1,63
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	23.317,87	1,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,40	Valor com BDI =>	
							2,03
							Total 2,03

Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franchia	KWH	2,5023900	0,96	2,40
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	3,00
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.52.06 EMBASA	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM/ ESPALHAMENTO)	50	m³	1,0000000	59,56	59,56
Composição Auxiliar	06.01.28 EMBASA	ESPALHAMENTO MANUAL DE ENTULHO EM BOTA-FORA	6	m²	1,0000000	23,88	23,88
Composição Auxiliar	06.01.07 EMBASA	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO	6	m²	1,0000000	1,93	1,93
Composição Auxiliar	06.02.07 EMBASA	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3KM	6	M3X	12,5000000	2,70	33,75
		MO sem LS =>	13,13	LS =>	10,89	MO com LS =>	24,02
		Valor do BDI =>	14,82			Valor com BDI =>	74,38
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.52.03 EMBASA	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ ESPALHAMENTO)	50	m³	1,0000000	37,64	37,64
Composição Auxiliar	06.01.04 EMBASA	CARGA E DESCARGA DE SOLO	6	m²	1,0000000	2,35	2,35
Composição Auxiliar	06.01.25 EMBASA	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	6	m²	1,0000000	1,54	1,54
Composição Auxiliar	06.02.04 EMBASA	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3KM	6	M3X	12,5000000	2,70	33,75
		MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	9,34			Valor com BDI =>	46,98
				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		m³	1,0000000	100,62	100,62
Composição Auxiliar Insumo	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM		m³	1,1000000	42,91	46,97
Insumo	10594 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)		H	0,0158000	84,41	1,33
Insumo	10618 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)		H	0,0000000	310,62	0,00
Insumo	10626 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)		H	0,0000000	33,37	0,00
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)		H	0,0258000	229,84	5,92
Insumo	10732 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)		H	0,0417000	592,43	24,70
Insumo	10740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)		H	0,0417000	176,00	7,33

Insumo	I2528 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0004000	26,583,00	10,63
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2083000	18,46	3,84
			MO sem LS =>	LS =>	7,85 MO com LS =>		17,31
			Valor do BDI =>	25,15	Valor com BDI =>		125,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,10	17,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,49	1,70
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	28,64	2,02
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	10,74	13,35
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,78	0,03
		MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,09 MO com LS =>		2,41
		Valor do BDI =>	4,27	Valor com BDI =>			21,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	79,15	79,15
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,69	31,69
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,73	30,73
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81
		MO sem LS =>	13,23	LS =>	10,97 MO com LS =>		24,20

		Valor do BDI =>	19,75			Valor com BDI =>	98,90
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	321,95	321,95
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	188,13	188,13
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,67	54,67
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,69	31,69
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,73	30,73
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81
		MO sem LS =>	13,23	LS =>	10,97	MO com LS =>	24,20
		Valor do BDI =>	80,36			Valor com BDI =>	402,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,73	30,73
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	85.950,00	4,73

Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	758.234,21	26,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 7,68 Valor com BDI => 38,41							
Composição	91398 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	758.234,21	4,32
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,01							
Composição	91387 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	758.234,21	10,69
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 14,90							
Composição	5763 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,67	54,67

Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	85.950,00	5,92
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	758.234,21	48,75
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		13,66	Valor com BDI =>	58,33
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	188,13	188,13
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,85	188,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		48,95	Valor com BDI =>	235,08
Composição	08.01.07 EMBASA	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO		6	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0092000	15,93	0,14
Insumo	H0200000504 EMBASA	CAMINHÃO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL)	Material	H	0,0046000	180,28	0,82
Insumo	H0200000558 EMBASA	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A	Material	H	0,0046000	212,46	0,97
			MO sem LS =>	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>		0,48	Valor com BDI =>	2,41
Composição	08.01.04 EMBASA	CARGA E DESCARGA DE SOLO		6	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0080000	15,93	0,12
Insumo	H0200000504 EMBASA	CAMINHÃO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL)	Material	H	0,0030000	180,28	0,54
Insumo	H0200000558 EMBASA	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A	Material	H	0,0080000	212,46	1,69
			MO sem LS =>	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>		0,59	Valor com BDI =>	2,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,22	25,22
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	16,68
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	31,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	17,45
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	32,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	34,53	34,53

Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,37	26,37
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	6,09	6,09
			MO sem LS =>	10,32	LS =>	8,56 MO com LS =>	18,88
			Valor do BDI =>	8,59		Valor com BDI =>	43,12
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,82	0,82
Insuno	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.517,56	0,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>	1,02
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,22	0,22
Insuno	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.517,56	0,22
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,03	1,03
Insuno	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.517,56	1,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,28
			Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,28

Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,09	6,09	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,92	6,09	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,52	Valor com BDI =>	7,61		
Composição	94872 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	528,70	528,70	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	21,43	42,07	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	21,30	26,41	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	5,78	3,87	
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,73	1,04	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	90,00	64,07	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,86	336,40	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	92,87	55,04	
			MO sem LS =>	23,16	LS =>	19,22	MO com LS =>	42,38
			Valor do BDI =>	130,11	Valor com BDI =>	658,81		
Composição	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	440,48	440,48	
Composição Auxiliar	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	100,62	84,11	
Composição Auxiliar	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8870000	8,78	7,78	
Insumo	I0566 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	22,81	0,00	
Insumo	I0680 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	28,10	28,09	
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,0000000	0,71	208,74	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76	
			MO sem LS =>	68,69	LS =>	56,99	MO com LS =>	125,68

		Valor do BDI =>		107,88	Valor com BDI =>		548,36
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERramento DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,70	19,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	22,49	4,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	28,64	4,96
Composição Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERramento DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	10,56	10,56
				LS =>	2,68	MO com LS =>	5,91
		Valor do BDI =>		4,91	Valor com BDI =>		24,61
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	62,79	62,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	22,49	0,74
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	26,64	0,88
Composição Insumo	00000887 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	58,26	61,17
				LS =>	0,47	MO com LS =>	1,04
		Valor do BDI =>		15,89	Valor com BDI =>		78,48
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	13,26	0,22
				LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
		Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,27
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95382 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	27,04	0,15
				LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,18
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	13,26	0,56

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>		LS =>	0,25 MO com LS =>		0,56
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		
Insuno	00000246 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,27	0,27
Insuno	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0207000	13,26	0,27
			MO sem LS =>	LS =>		0,12 MO com LS =>		0,27
Composição	00000246 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,33
			Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00004760 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,29	0,29
			Mão de Obra	H		0,0169900	17,23	0,29
Insuno	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	MO sem LS =>	LS =>		0,13 MO com LS =>		0,29
			Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,36
Composição	00001214 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,27	0,27
Insuno	00001214 SINAPI	CARPINTeiro DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0169900	16,41	0,27
			MO sem LS =>	LS =>		0,12 MO com LS =>		0,27
Composição	00001213 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,33
			Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,22	0,22
			Mão de Obra	H		0,0132800	17,23	0,22
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	MO sem LS =>	LS =>		0,10 MO com LS =>		0,22
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,27
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,74	0,74
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0429700	17,23	0,74
			MO sem LS =>	LS =>		0,34 MO com LS =>		0,74
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Valor do BDI =>		0,18	Valor com BDI =>		0,92
			Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	95335 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,35	0,35

Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	17,23	0,35
			MO sem LS =>	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69
	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	99,81	1,69
			MO sem LS =>	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,69
			Valor do BDI =>	0,42		Valor com BDI =>	2,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
			MO sem LS =>	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,91	0,91
	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	37,58	0,91
			MO sem LS =>	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,91
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	13,99	0,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
	00004053 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	24,06	0,14
			MO sem LS =>	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,17
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	28,96	0,50
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	13,68	0,13
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	13,68	0,25
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,64	0,24
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	17,23	0,42
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,19	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	18,04	0,30
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>

		Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		0,37	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		95375 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo		00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30	
				MO sem LS =>	LS =>	0,14 MO com LS =>		0,30	
		Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		0,37	
Composição		95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo		00012869 SINAPI	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,01	0,22	
				MO sem LS =>	LS =>	0,10 MO com LS =>		0,22	
		Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>		0,27	
Composição		91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,37	23,37	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	22,49	7,37	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	26,64	8,73	
Insumo		00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	7,27	7,27	
				MO sem LS =>	LS =>	4,73 MO com LS =>		10,42	
		Valor do BDI =>		5,82		Valor com BDI =>		29,19	
Composição		91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,01	21,01	
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	22,49	7,37	
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	26,64	8,73	
Insumo		00001864 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,91	4,91	
				MO sem LS =>	LS =>	4,73 MO com LS =>		10,42	
		Valor do BDI =>		5,23		Valor com BDI =>		26,24	
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,64	26,64	
Composição Auxiliar		95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74	

Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
MO sem LS =>				9,82	LS =>	8,15	MO com LS =>
Valor do BDI =>				6,63	Valor com BDI =>		
Composição	91872 SINAPI	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,20	17,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	22,49	4,43
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	26,64	5,24
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,41	7,53
MO sem LS =>				3,42	LS =>	2,84	MO com LS =>
Valor do BDI =>				4,29	Valor com BDI =>		
Composição	88267 SINAPI	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06

		MO sem LS =>	9,61	LS =>	7,97	MO com LS =>	17,58
		Valor do BDI =>	6,35			Valor com BDI =>	31,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	05.02.01 EMBASA	ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA 5 C/ PROFUND. ATE1,50m		m³	1,0000000	50,55	50,55
Insumo	B010000067 EMBASA	FEITOR	Mão de Obra	H	0,1800000	31,37	5,64
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,8200000	15,93	44,91
		MO sem LS =>	27,63	LS =>	22,92	MO com LS =>	50,55
		Valor do BDI =>	12,63			Valor com BDI =>	63,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	06.01.28 EMBASA	ESPALHAMENTO MANUAL DE ENTULHO EM BOTA-FORA	6	m³	1,0000000	23,88	23,88
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	15,93	23,88
		MO sem LS =>	13,05	LS =>	10,83	MO com LS =>	23,88
		Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	29,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	06.01.25 EMBASA	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA	6	m³	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0090000	15,93	0,14
Insumo	H020000610 EMBASA	TRATOR ESTEIRAS CAT-D6D,140 HP (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL)	Material	HP	0,0053000	265,75	1,40
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
		Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	05.04.01 EMBASA	EXEC. DE ATERRO MANUAL EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL.LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU APERCUSSAO	5	m²	1,0000000	21,99	21,99
Insumo	8010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1500000	15,93	18,31
Insumo	F030000307 EMBASA	GASOLINA	Material	L	0,2822000	5,77	1,62
Insumo	H020000511 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP	Material	H	0,0025000	55,97	0,13
Insumo	H020000512 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP	Material	HH	0,0100000	19,53	0,19
Insumo	H020000524 EMBASA	COMPACTADOR A PERCUSSÃO (TIPO SAPO), A COMBUSTÍVEL	Material	H	0,5280000	3,30	1,74
		MO sem LS =>	10,01	LS =>	8,30	MO com LS =>	18,31
		Valor do BDI =>	5,50			Valor com BDI =>	27,48

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	05.05.01 EMBASA	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS. INCL LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADACOM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO	5	m²	1,00000000	183,18	183,18
Insumo	B010000097 EMBASA	Mão de Obra		H	0,70000000	15,93	11,14
Insumo	D020000001 EMBASA	AREIA EXTRAIDA - POSTO JAZIDA, EXCLUSIVE FRETE	Material	m³	1,10000000	53,06	58,36
Insumo	F030000307 EMBASA	GASOLINA	Material	L	0,28220000	5,77	1,62
Insumo	H020000511 EMBASA	CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L, 145HP	Material	H	0,00250000	55,97	0,13
Insumo	H020000512 EMBASA	CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L, 145HP	Material	HI	0,01000000	19,53	0,19
Insumo	H020000524 EMBASA	COMPACTADOR A PERCUSSÃO (TIPO SAPO), A COMBUSTÍVEL	Material	H	0,52800000	3,30	1,74
Insumo	K010000004 EMBASA	FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS	Material	m³	1,10000000	100,00	110,00
		MO sem LS =>		LS =>	5,05 MO com LS =>		11,14
		Valor do BDI =>		45,79			228,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10651 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00000000	3,71	3,71
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	Material	par	0,00230000	12,51	0,02
Insumo	00012893/SIN	Bola de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,00070000	68,72	0,04
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00020000	18,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00060000	13,90	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00450000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00450000	190,00	0,85
Insumo	10517 ORSE	Exames admissioais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00040000	300,00	0,12
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,00010000	20,90	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,00020000	15,15	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,00020000	26,89	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00450000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00180000	18,00	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,10180000	5,00	0,50

Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	48,95	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	617,95	0,06	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,70	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,95	Valor com BDI =>		4,66	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68	
Insumo	00012882/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	Material	par	0,0023000	12,51	0,02	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,72	0,04	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,07	0,00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,90	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampereimetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00	

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,28
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,93		Valor com BDI =>	4,59
Composição	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10550 ORSE		Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,67	3,67
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspá de couro, cano curto (punho 7* cm)	Material	par	0,0023000	12,51	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,72	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,90	0,00
Insumo	10282 ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	45,00	0,00
Insumo	10362 ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517 ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761 ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789 ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	10790 ORSE		Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	11243 ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	11245 ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246 ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247 ORSE		Serra mámore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264 ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265 ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	158 ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651 ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00

Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,29
MO sem LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							4,61
Valor com BDI =>							3,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	12,51	0,02
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,72	0,05
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,90	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10583 ORSE	Tincha 3"	Material	un	0,0045000	11,98	0,05
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11250 ORSE	Rolo 1½ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Insumo	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	26,90	0,12
Insumo	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	269,00	0,02
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	16,82	0,00

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,29
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,98		Valor com BDI =>	4,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80	
Insumo	00002711/SIN	Carinho de mac de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0002000	166,00	0,03	
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,51	0,02	
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	86,72	0,05	
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,07	0,00	
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,90	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cf	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,29	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,97		Valor com BDI =>	4,77	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,0000000	4,33	4,33	

Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	Material	par	0,0023000	12,51	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,72	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,90	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0003000	24,68	0,00
Insumo	11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.2072068R Belzer	Material	un	0,0001000	25,17	0,00
Insumo	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0001000	88,38	0,00
Insumo	11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsa, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0002000	214,30	0,04
Insumo	11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0003000	18,39	0,00
Insumo	11275	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0002000	53,47	0,01
Insumo	11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0002000	58,84	0,01
Insumo	11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 Z Gedore	Material	un	0,0002000	95,04	0,01
Insumo	11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0002000	32,39	0,00
Insumo	11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0002000	76,42	0,01
Insumo	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbogratite	Material	un	0,0002000	60,50	0,01
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0008000	357,49	0,28
Insumo	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000K2Black e Decker	Material	un	0,0002000	362,00	0,07
Insumo	11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0001000	416,77	0,04

Insumo	11284 ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0002000	118,17	0,02
Insumo	11285 ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0001000	889,90	0,08
Insumo	11286 ORSE	Macaripo de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografile	Material	un	0,0003000	390,26	0,11
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,41	0,29
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INI- INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,10	11,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	21,52	1,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	25,57	5,40
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7857000	2,62	4,67
		MO sem LS =>	2,38	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,35
		Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	13,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,13	26,13
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82

Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,24	1,24
		MO sem LS =>	9,54	LS =>	7,91	MO com LS =>	17,45
		Valor do BDI =>	6,50			Valor com BDI =>	32,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	21,78	21,78
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,06	0,06
		MO sem LS =>	7,61	LS =>	6,32	MO com LS =>	13,93
		Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,74	0,74
		MO sem LS =>	7,61	LS =>	6,32	MO com LS =>	13,93
		Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	28,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4,716,87	0,30

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37				
				Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	93278 SINAPI	Descrição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H			1,0000000	0,08	0,08			
Insumo	00036487 SINAPI	Descrição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN			0,0000148	4,716,87	0,08			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00			
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07				
Composição	93278 SINAPI	Descrição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H			1,0000000	0,28	0,28			
Insumo	00036487 SINAPI	Descrição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN			0,0000600	4,716,87	0,28			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00			
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35				
Composição	93280 SINAPI	Descrição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H			1,0000000	0,74	0,74			
Insumo	00002705 SINAPI	Descrição	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH			0,7800000	0,96	0,74			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00			
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,92				
Composição	5928 SINAPI	Descrição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP			1,0000000	281,65	281,65			
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	Descrição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H			1,0000000	34,95	34,95			
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	Descrição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H			1,0000000	28,61	28,61			

Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	10,56	10,56
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	48,66	48,66
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	154,61	154,61
				MO sem LS =>	LS =>	12,45 MO com LS =>	27,46
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
				351,95		Total	
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	28,61	28,61
Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	144,875,00	7,98
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	601,621,60	20,63
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
				35,76		Total	
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	4,26	4,26

Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	144.875,00	0,84
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	601.621,60	3,42
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>	5,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,56	10,56
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	144.875,00	2,08
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	601.621,60	8,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,64	Valor com BDI =>	13,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,66	48,66
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	144.875,00	9,98
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	601.621,60	38,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,16	Valor com BDI =>	60,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	154,61	154,61
Insunio	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,85	154,61
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	38,59		Valor com BDI =>	193,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	121,21	121,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3882000	22,49	8,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3882000	26,64	10,34
Insunio	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	102,14	102,14
			MO sem LS =>	6,74	LS =>	5,59 MO com LS =>	12,33
			Valor do BDI =>	30,27		Valor com BDI =>	151,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	82022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,84	39,84
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4860000	22,49	10,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4860000	26,64	12,94
Insunio	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,50	8,50
	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,47	7,47
			MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,00 MO com LS =>	15,44
			Valor do BDI =>	9,92		Valor com BDI =>	49,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,87	60,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7410000	22,49	16,66
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7410000	26,64	19,74
Insunio	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	8,50	17,00

Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,47	7,47
			MO sem LS =>	LS =>	10,68 MO com LS =>	23,55	
			Valor do BDI =>	15,16	Valor com BDI =>	76,03	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	14.01.10 EMBASA	LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	14	m²	1,0000000	11,89	11,89
Insumo	B010000091 EMBASA	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	Mão de Obra	H	0,0650000	23,77	1,54
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8500000	15,93	10,35
			MO sem LS =>	LS =>	5,39 MO com LS =>	11,89	
			Valor do BDI =>	2,97	Valor com BDI =>	14,86	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	15.08.10 EMBASA	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	15	m²	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1650000	15,93	2,62
			MO sem LS =>	LS =>	1,19 MO com LS =>	2,62	
			Valor do BDI =>	0,65	Valor com BDI =>	3,27	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,71	12,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	22,49	4,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	26,64	5,83
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,96	1,96
			MO sem LS =>	LS =>	3,15 MO com LS =>	6,95	
			Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>	15,87	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	06.02.07 EMBASA	MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3KM	6	MSX	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	H020000504 EMBASA	CAMINHÃO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL)	Material	H	0,0150000	180,28	2,70
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,67	Valor com BDI =>	3,37	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	06.02.04 EMBASA	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3KM	6	MSX	1,0000000	2,70	2,70

Insumo	H020000504	EMBAÇA	CAMINHÃO BASCULANTE - 5 M3 (INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL)	Material		H	0,0150000	180,28	2,70
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,86	21,86		
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86		
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,99	13,99		
			MO sem LS =>	LS =>		6,43	MO com LS =>	14,17	
			Valor do BDI =>	5,38			Valor com BDI =>	27,04	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,89	31,89		
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,06	24,06		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86		
			MO sem LS =>	LS =>		10,97	MO com LS =>	24,20	
			Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	39,58	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	34,95	34,95
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,50	0,50
	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,00000000	26,96	26,96
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,64	4,64
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,34	1,34
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,86	0,86
			MO sem LS =>	15,01	LS =>	12,45 MO com LS =>	27,46
			Valor do BDI =>	8,71		Valor com BDI =>	43,66
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	95369	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,64	4,64
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,34	1,34
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,00000000	13,68	13,68
Insuno	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,86	0,86
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	6,26 MO com LS =>	13,81
			Valor do BDI =>	5,30		Valor com BDI =>	26,60
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,42	21,42

Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,25	0,25
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,68	13,68
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	LS =>	6,32 MO com LS =>	13,93
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
				5,33		26,75	

Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,37	26,37
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,24	0,24
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,64	18,64
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	LS =>	8,56 MO com LS =>	18,88
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
				6,57		32,94	

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,33	26,33
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,42	0,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	17,23	17,23

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,82	0,82
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>	9,65	LS =>	8,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,55	Valor com BDI =>	32,88
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	28,66	Total 28,66
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,04	18,04
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,97	1,97
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,73	1,73
				MO sem LS =>	10,02	LS =>	8,32 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,14	Valor com BDI =>	35,80
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	20,46	Total 20,46
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45280000	28,66	12,98
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,32570000	22,98	7,48
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	3,76 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,10	Valor com BDI =>	8,30
				Valor do BDI =>	25,56	Valor com BDI =>	25,56
Composição							Total
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição							
Composição	</						

Composição	3759	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epóxi branco, e = 35 micra pl demão, aplicado com rolo e pincel.	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	50,44	50,44
R1								
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,87	2,32
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	00005330/SIN	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0200000	60,52	1,21
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	2224	ORSE	Esmalte epóxi	Material	l	0,2400000	125,89	30,21
MO sem LS =>					LS =>	7,06	MO com LS =>	15,56
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			
Composição	3738	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epóxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	21,54	21,54
Total								
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,80	0,57
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,87	1,16
Insumo	00003768/SIN	ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,3000000	2,84	0,85
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	13,65	2,04
Insumo	2223	ORSE	Tinta fundo epóxi	Material	l	0,0900000	124,40	11,19
MO sem LS =>					LS =>	3,52	MO com LS =>	7,77
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			
Composição	14.02.04	EMBASA	RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ BLOCO ARTICULADO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	14	m²	1,0000000	68,90	68,90
Insumo	B010000049	EMBASA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	23,67	14,20
Insumo	B010000097	EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2000000	15,93	19,11
Insumo	D020000004	EMBASA	AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE	Material	m³	0,1100000	107,51	11,82
Insumo	D270000106	EMBASA	PISO ARTICULADO-TRAPEGO PESADO-10CM BLOKRET	Material	m²	0,2000000	63,88	12,77
Insumo	K010000004	EMBASA	FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS	Material	m³	0,1100000	100,00	11,00

MO sem LS =>		18,21	LS =>	15,10	MO com LS =>	33,31	
Valor do BDI =>		17,22	Valor com BDI =>		88,12		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	42,61	42,61
Insuno	I0221 SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,0588000	23,93	1,40
Insuno	I0614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	45,05	0,00
Insuno	I0645 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	24,21	0,00
Insuno	I0728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0588000	135,21	7,95
Insuno	I0759 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,1785000	25,61	4,51
Insuno	I0860 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	1,2400000	6,01	7,45
Insuno	I2326 SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0090000	7,40	0,06
Insuno	I2329 SEINFRA	ESTOPIM	Material	M	0,0600000	7,25	0,43
Insuno	I2507 SEINFRA	DINAMITE 60%	Material	KG	0,0500000	18,67	0,93
Insuno	I2635 SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	Material	JG	0,0005000	728,07	0,36
Insuno	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5882000	18,48	10,85
Insuno	I2568 SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	0,5400000	16,06	8,67
MO sem LS =>		6,70	LS =>	5,55	MO com LS =>	12,25	
Valor do BDI =>		10,65	Valor com BDI =>		53,26		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,43	21,43
Insuno	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,57	12,57
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61

Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
		MO sem LS =>	7,03	LS =>	5,84	MO com LS =>	12,87
		Valor do BDI =>	5,33			Valor com BDI =>	26,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	22,49	2,87
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	26,64	3,40
Insuno	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,16	3,16
Insuno	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64
		MO sem LS =>	2,22	LS =>	1,84	MO com LS =>	4,06
		Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	13,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,77	25,77
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00012869 SINAPI	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,01	17,01
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
		MO sem LS =>	9,42	LS =>	7,81	MO com LS =>	17,23
		Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	32,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,38	20,38

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	22,49	5,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	26,64	6,44
Composição Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,50	8,50
			MO sem LS =>	4,20	LS =>	3,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI =>
Composição	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,83	Total 49,83
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	22,49	12,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	26,64	15,23
Composição Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	10,87	21,74
			MO sem LS =>	9,93	LS =>	8,24	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	12,41			Valor com BDI =>
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,53	Total 0,53
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,35	Total 1,35
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33

Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32		Valor com BDI =>	1,67
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3,390,99	0,43
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,53
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,10	0,10
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3,390,99	0,10
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,33	0,33
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3,390,99	0,33
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,49	0,49
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,52000000	0,96	0,49
			MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,61

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

654.951,84

163.406,07

818.357,91



Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
ANEXO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO		SINAPI - 09/2024 - Maranhão		Padrão - 25,0%		Desonerado:	
		SBC - 10/2024 - Maranhão				Horista: 82,97%	
		SICRO3 - 07/2024 - Maranhão				Mensalista: 46,10%	
		ORSE - 07/2024 - Sergipe					
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	64.451,44	64.451,44		
2	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	1,00%	1,00%	1.207,36			
3		100,00%	100,00%	120.736,02			
4	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	258.712,93	51.742,59	129.358,47	50,00%	30,00%	
5	PINTURAS	100,00%	10,00%	30,00%	77.813,88	60,00%	
6	REVESTIMENTO	99.238,60	9.922,86	29.768,58	59.537,16	20,00%	
7	ALVENARIAS	82,00%	2,00%	60,00%	9.182,88	20,00%	
8	ESQUADRIAS	46.914,40	318,29	27.548,64	55,00%	30,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	45,00%	70,00%	29.018,52	30,00%	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.204,56	50.042,05	61.162,51			
		96.728,39		87.709,87			
		100,00%	50,00%	50,00%			
		16.691,67	7.845,79	7.845,79			
		100,00%	100,00%				
		5.690,00	5.690,00	23,44%			
Porcentagem				39,52%		21,43%	
Custo		191.820,37	323.391,85	175.352,44			
Porcentagem Acumulado		23,44%	62,96%	84,38%			
Custo Acumulado		191.820,37	516.212,22	690.564,65			

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais				
ANEXO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO		SINAPI - 09/2024 - Maranhão SBC - 10/2024 - Maranhão SCRO3 - 07/2024 - Maranhão ORSE - 07/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará Curva ABC de Serviços		Padrão - 25,0%		Desonerado: Horista: 82,97% Mensalista: 46,10%				
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)			
12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 8,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m. pintura 1d epoxi ox. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto torn. Telhas - Executada	m²	165,0	597,17	98.533,05	12,04	12,04			
16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	43,1	1.323,89	57.059,65	6,97				
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470,0	107,21	50.388,70	6,16				
88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.350,0	20,89	49.091,50	6,00				
9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	485,0	94,78	45.968,30	5,62				
104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	180,0	255,08	45.914,40	5,61				
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	2.350,0	17,19	40.396,50	4,94				
15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM". E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53,0	678,91	35.982,23	4,40				
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	456,5	74,18	33.863,17	4,14				
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	129,48	32.370,00	3,96				
87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	732,5	42,57	31.182,52	3,81				
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	458,5	65,23	29.777,49	3,64				
21.91.06 EMBASA	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO	M	235,0	123,88	29.111,80	3,56				
D90021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD. LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	m²	140,0	207,79	29.090,60	3,55				
	PAREDES E PAINÉIS									

065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	M	25,0	911,55	22.788,75	2,78	77,17
100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	27,09	588,65	15.892,34	1,94	79,11
96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	165,0	83,42	13.764,30	1,88	80,79
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	51,46	12.865,00	1,57	82,36
12055 ORSE	Letra em aluminio 25 x 25cm - instalado	un	74,0	161,44	11.946,56	1,46	83,82
91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,0	589,07	11.781,40	1,44	85,26
C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	m³	4,22	2.613,96	11.030,91	1,35	86,61
104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	85,0	127,20	10.812,00	1,32	87,93
100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	470,0	21,81	10.250,70	1,25	89,19
90768 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	36,71	9.177,50	1,12	90,31
112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	18,96	481,17	9.122,98	1,11	91,42
160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470,0	17,17	8.069,90	0,89	92,41
0000000779	Mão de obra Para iluminação	Verba	1,0	7.816,87	7.816,87	0,93	93,34
91638 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	250,0	28,14	6.535,00	0,80	94,14
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	59,5	109,83	6.534,88	0,80	94,94
98524 SINAPI	LIMPÉZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1.000,0	5,69	5.690,00	0,70	95,63
030133 SBC	BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCLASTRO/CONCR.CICLOPICO	M	46,0	122,59	5.639,14	0,69	96,32
88415 SINAPI	APLICACÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920,0	5,93	5.455,60	0,67	96,99
102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	28,34	4.285,00	0,52	97,51
080063 SBC	ALVENARIA T.L.FURADO 8x19x28cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA PAREDES E PAINÉIS	m²	25,0	93,04	2.326,00	0,28	97,80
111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	UN	6,0	348,97	2.093,82	0,26	98,05
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,0	1.843,74	1.843,74	0,23	98,28

654.951,84
163.406,07
818.357,91

Quadro de Composição do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

REFORMA Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,37%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,52%	3,46%	18,23%	7,26%
TOTAL(A+B+C+D)		82,97%	46,10%	112,68%	69,90%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 001/2024

LOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo

Quantidade: 1 Valor: 818.357,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
 Fornecedor 7264	779.384,01	779.384,01	16/01/2025 17:38:18	CLASSIFICADA
Fornecedor 4560	718.285,20	718.285,20	17/01/2025 00:09:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 6407	702.049,76	702.049,76	16/01/2025 19:26:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 9547	818.357,91	818.357,91	16/01/2025 17:25:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 1184	750.862,76	750.862,76	15/01/2025 14:21:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 3464	613.768,43	613.768,43	16/01/2025 16:58:41	CLASSIFICADA
 Fornecedor 9087	613.768,44	613.768,44	17/01/2025 08:18:44	CLASSIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 001/2024

LOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo

Quantidade: 1

Valor: 818.357,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E. N. BEZERRA LTDA	779.384,01	779.384,01	16/01/2025 17:38:18	CLASSIFICADA
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	718.285,20	718.285,20	17/01/2025 00:09:56	CLASSIFICADA
G M CONSULTORIA E SERVIÇOS	702.049,76	702.049,76	16/01/2025 19:26:45	CLASSIFICADA
INNOVARE CONSTRUÇÕES E	818.357,91	818.357,91	16/01/2025 17:25:31	CLASSIFICADA
J.A.C. SÁ LTDA	750.862,76	750.862,76	15/01/2025 14:21:29	CLASSIFICADA
W V RODRIGUES	613.768,43	613.768,43	16/01/2025 16:58:41	CLASSIFICADA
S R A LIMA	613.768,44	613.768,44	17/01/2025 08:18:44	CLASSIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ. 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (PÓS LANCES)

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado do Município de Governador Luiz Rocha/MA.

ANEXO III

“Proposta de Preços Inicial”

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas contidas no edital do **Concorrência Eletrônica nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado do Município de Governador Luiz Rocha/MA**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. **DADOS DA PROPONENTE:**

- **Razão Social:** E. N. Bezerra Ltda
- **CNPJ nº** 27.844.369/0001-37
- **Endereço:** Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
- **Cidade:** São Domingos do Maranhão/MA - **CEP:** 65.790-000
- **Telefone:** (99) 99644-5825
- **E-mail:** energizasd@outlook.com

2. **DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:**

- **Nome Completo:** Edison Nascimento Bezerra
- **RG nº** 241763520036 SESP/MA
- **CPF nº** 961.929.502-10
- **Cargo/Função:** Titular/Empresário

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	Serviços preliminares	2.276,81	0,29 %
2	Administração local	61.356,90	7,87 %
3	Infraestrutura e pavimentação	115.094,77	14,77 %
4	Cobertura interna e externa (metálica)	243.728,29	31,27 %
5	Pinturas	94.875,52	12,17 %
6	Revestimento	43.065,00	5,53 %
7	Alvenarias	106.653,53	13,68 %
8	Esquadrias	91.124,31	11,69 %
9	Instalações elétricas	15.658,88	2,01 %
10	Serviços complementares	5.550,00	0,71 %
Total sem BDI		623.531,13	
Total do BDI		155.852,88	
Total Geral		779.384,01	

4. O valor global de nossa proposta é de **R\$ 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada
5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
7. O prazo de validade desta proposta é de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.
8. Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
9. Local de execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
10. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.
11. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de

não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

12. Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
13. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**, observados os limites legais.
14. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
15. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DADOS BANCÁRIOS	RESPONSÁVEL PARA ASSINAR ARP E CONTRATO
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 2614-X Conta Corrente: 31047-6 Nome: E. N. Bezerra Ltda	Nome Completo: Edison Nascimento Bezerra RG nº 241763520036 SESP/MA CPF nº 961.929.502-10 Cargo/Função: Titular/Empresário

São Domingos do Maranhão/MA, 16 de janeiro de 2025.

THOMAS VITTOR
SOUSA:0606910
6385

Assinado de forma digital
por THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385
Dados: 2025.01.16
17:37:16 -03'00'

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:961929502
10

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.01.16
17:32:24 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 06/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%
Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.276,81	0,28 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.356,90	7,87 %
3	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	115.094,77	14,77 %
4	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METALICA)	243.728,29	31,27 %
5	PINTURAS	94.875,52	12,17 %
6	REVESTIMENTO	43.065,00	5,53 %
7	ALVENARIAS	106.653,53	13,68 %
8	ESQUADRIAS	91.124,31	11,68 %
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.658,66	2,01 %
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.550,00	0,71 %

Tipo de Licitação Menor Preço Global
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00
Número do Processo Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Total sem BDI 623.531,13
Total do BDI 155.852,88
Total Geral 779.384,01

THOMAS VITTOR Assinado de forma digital
SOUZA:06069106385
Dados: 2025.01.16
17:36:58 -03'00'

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão
Telefone: (99) 99644-5825 - E-mail: energizaad@outlook.com

Assinado de forma digital
EDISON NASCIMENTO
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:9619295021
Dados: 2025.01.16 17:32:34
-03'00'



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -
Maranhão

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 -
Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia

		Orçamento Sintético							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.276,81	0,29 %	
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	431,72	539,65	539,65	0,07 %	
1.2	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.389,73	1.737,16	1.737,16	0,22 %	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					61.356,90	7,87 %	
2.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	103,46	129,32	32.330,00	4,15 %	
2.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	41,00	51,25	12.812,50	1,64 %	
2.3	90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	28,24	36,55	9.137,50	1,17 %	
2.4	PROPRIO Próprio	MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO	VERBA	1	5.661,52	7.076,90	7.076,90	0,91 %	
3		INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO					115.094,77	14,77 %	
3.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	732,5	32,41	40,51	29.673,57	3,81 %	
3.2	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	59,5	82,66	103,32	6.147,54	0,79 %	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - B.D.I.
Maranhão 28,82%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 -
Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit				
3.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	9,2	82,43	103,03	947,87	0,12 %	
3.4	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	1,75	697,13	871,41	1.524,96	0,20 %	
3.5	030133 SBC	BALDRAME FUNDAÇÃO PAREDES 0,20m INCL LASTRO/CONCR.CICLOPICO	M	46	94,15	117,68	5.413,28	0,69 %	
3.6	219106 EMBASA	EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO	m	235	97,45	121,81	28.625,35	3,67 %	
3.7	104595 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023_PE	m²	85	95,08	118,85	10.102,25	1,30 %	
3.8	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE	m²	456,5	55,60	69,50	31.726,75	4,07 %	
3.9	9835 ORSE	Grana tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m²	20	37,33	48,66	933,20	0,12 %	
4		COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METALICA)					243.728,29	31,27 %	
4.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_08/2023_PS	m²	456,5	50,15	62,68	28.613,42	3,67 %	
4.2	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tergas UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi 0x, ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	165	448,75	560,93	92.553,45	11,88 %	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -
Maranhão

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 -
Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit			
4.3	82541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	470	80,71	100,88	47.413,60	6,08 %
4.4	15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53	504,63	630,78	33.431,34	4,29 %
4.5	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	m²	470	13,35	16,68	7.839,60	1,01 %
4.6	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	m²	470	16,72	20,90	9.823,00	1,26 %
4.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	165	62,66	78,32	12.922,80	1,66 %
4.8	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	74	120,34	150,42	11.131,08	1,43 %
5		PINTURAS					94.875,52	12,17 %
5.1	86497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2350	16,12	20,15	47.352,50	6,08 %
5.2	86415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	920	4,50	5,62	5.170,40	0,66 %
5.3	86489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2350	13,04	16,30	38.305,00	4,91 %
5.4	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	151,2	21,42	26,77	4.047,62	0,52 %



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - B.D.I.
Maranhão 28,82%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 -
Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia

Item	Código Banco	Descrição	Orgamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6		REVESTIMENTO						43.065,00	5,53 %
6.1	104536 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE		m²	180	191,40	239,25	43.065,00	5,53 %
7		ALVENARIAS						108.653,53	13,68 %
7.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MADLEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm		m²	140	159,35	199,18	27.885,20	3,58 %
7.2	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRA DO METALICO-ALTURA 2,00m		M	25	685,82	857,27	21.431,75	2,75 %
7.3	090063 SBC	ALVENARIA T.U.FURADO 9x19x29cm ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA		m²	25	70,96	88,70	2.217,50	0,28 %
7.4	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m		m³	4,22	1.997,71	2.497,13	10.537,86	1,35 %
7.5	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço (5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm		m²	485	73,54	91,92	44.581,20	5,72 %
8		ESQUADRIAS						91.124,31	11,69 %
8.1	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	20	440,79	550,98	11.019,60	1,41 %
8.2	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705		UN	20	30,83	38,53	770,60	0,10 %
8.3	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM		UN	6	260,17	325,21	1.951,26	0,25 %



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - B.D.I.
Maranhão 28,82%
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 -
Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
8.4	112636 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	18,96	362,52	453,15	8.591,72	1,10 %	
8.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019	m²	27,09	436,59	545,73	14.763,82	1,90 %	
8.6	18.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	43,1	1.002,46	1.253,07	54.007,31	6,93 %	
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS					15.658,88	2,01 %	
9.1	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	150	7,08	8,85	1.327,50	0,17 %	
9.2	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	200	7,08	8,85	1.770,00	0,23 %	
9.3	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023, PA	M	250	19,99	24,98	6.245,00	0,80 %	
9.4	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10	22,82	28,52	285,20	0,04 %	
9.5	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	405,65	507,06	507,06	0,07 %	
9.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20	30,07	37,58	751,60	0,10 %	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 -	28,82%	Desonerado:
Maranhão		Hortiba: 82,97%
SBC - 10/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
SICRO3 - 07/2024 -		
Maranhão		
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 -		
Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 -		
Bahia		

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.7	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	58,18	72,72	1.454,40	0,19 %		
9.8	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	48,71	60,88	1.217,60	0,16 %		
9.9	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	88,82	88,02	1.720,40	0,22 %		
9.10	98985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO. DIÂMETRO 5/8". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	76,03	95,03	380,12	0,05 %		
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.550,00	0,71 %		
10.1	98824 SINAPI	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1000	4,44	5,55	5.550,00	0,71 %		
Total sem BDI										623.531,13
Total do BDI										155.852,88
Total Geral										779.384,01

Tipo de Licitação Menor Preço Global
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2024

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:961929502
10
Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.01.16 17:32:50
-03'00'

THOMAS VITTOR
SOUZA:06069106
385
Assinado de forma digital por
THOMAS VITTOR
SOUZA:06069106385
Dados: 2025.01.16 17:36:39
-03'00'



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
SINAPI - 09/2024 - Maranhão		28,82%	Desonerado:	
SBC - 10/2024 - Maranhão			Hortista: 82,97%	
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão			Mensalista: 46,10%	
ORSE - 07/2024 - Sergipe				
SEINFRA - 028 - Ceará				
SUDECAP - 10/2024 - Minas				
Gerais				
FDE - 10/2024 - São Paulo				
EMBASA - 05/2024 - Bahia				

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103989 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	431,72	431,72		
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	19,80	9,80		
Auxiliar	89282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,40	9,47		
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	20,84	23,31		
Auxiliar	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,26	16,87		
Insunro	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	371,64	371,64		
Insunro	00005085 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	34,69	0,39		
Insunro	00005089 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,59	0,24		
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.389,73	1.389,73		
					11,35	MO com LS =>	25,04		
					107,93	Valor do BDI =>	539,65		
						Valor com BDI =>			



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 45,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário	
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	91895 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	91833 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição									
Auxiliar	86977 SINAPI	CORDEALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	58,41	113,89		
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	113,49	113,49		
Auxiliar	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	25,94	25,94		
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	8,10	8,10		
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	9,97	29,91		
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,33	2,66		
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFORADA, L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGf	Material	UN	0,0600000	55,94	3,35		
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	40,56	40,56		
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	98,10	98,10		
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,08	0,67		
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,30	0,60		
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			MO sem LS =>	LS =>					
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			
			145,52		120,73	MO com LS =>	266,25		
			347,43			Valor com BDI =>	1.737,16		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Caldeiro

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	103,46	103,46		
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69		
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,81	99,81		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69		
					MO sem LS => 55,47	LS =>	46,03	MO com LS =>	101,50
					Valor do BDI => 25,86		Valor com BDI =>	129,32	
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,00	41,00		
Composição Auxiliar	95405 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	37,58	37,58		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,09	0,09		
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
MO sem LS =>				LS =>				MO com LS =>	
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>				Valor com BDI =>	
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,24	29,24		38,49
Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		0,15
Auxiliar	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,04	27,04		27,04
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		1,25
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		0,01
Insunio	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06		0,06
Insunio	00043482 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73		0,73
MO sem LS =>				14,86	LS =>				27,19
Valor do BDI =>				7,31	Valor com BDI =>				36,55
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87822 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	32,41	32,41		32,41
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	708,19	21,89		21,89
Auxiliar									
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	25,72	5,50		5,50
Auxiliar									
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	20,84	2,22		2,22
Auxiliar									



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Maranhão **28,82%**

Encargos Sociais:
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,50	0,40
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	11,44	2,40
			MO sem LS =>	5,21	LS =>	4,32	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,10		Valor com BDI =>	40,51

[illegible]

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.790-000 – São Domingos do Maranhão

Telephone: (99) 99644-5825 – E-mail: energizasd@outlook.com



ENERGIZAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 - Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%

Encargos Sociais:
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBAASA - 05/2024 - Bahia

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	20,64	82,43
			MO sem L\$ =>	L\$ =>	23,09	MO com L\$ =>	50,91
			Valor do BDI =>		20,60	Valor com BDI =>	103,03

3.4 Código Banco

Composição	86555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	697,13	697,13
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	25,72	62,97
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8920000	20,94	60,08
Composição Auxiliar	80586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	1,28	0,42
Composição Auxiliar	80587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,49	0,53
Composição Auxiliar	84972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1800000	494,62	573,75

3.5 Código Banco

Composição					
030133 SBC	BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL LASTRO/CONCR.CICLOPICO	FUNDACOES DIRETAS	M	1,00000000	94,15
000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)		KG	29,0870000	23,28
000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA		m³	0,0860000	83,77
					7,20

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão

Telephone: (99) 99644-5825 – E-mail: energizasd@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Insumo	000200 SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material
Insumo	000400 SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m)	Material
Insumo	000450 SBC	PEDRA DE MÃO	Material
Insumo	000779 SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,246 kg/m)	Material
Insumo	099050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra
Insumo	099300 SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra
Insumo	099807 SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra
Insumo	099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra
MO sem LS => 22,38 LS => 18,57 MO com LS => 40,95			
Valor do BDI => 23,53 Valor com BDI => 117,68			

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	219108 EMBASA	EXECUCAO DE LIGACAO INTRA-DOMICILIAR EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO	2191	m	1,0000000	97,45	97,45
Composição	050201 EMBASA	ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m	502	m3	0,4951284	50,56	25,03
Auxiliar	050401 EMBASA	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL.	504	m3	0,4332372	16,36	7,08
Composição	050601 EMBASA	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DOMAT. - DMT=20KM	505	m3	0,0616910	66,67	3,50



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratado de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%
SBC - 10/2024 - Maranhão	
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão	
CRSE - 07/2024 - Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	
SUDECAP - 10/2024 - Minas	
Gerais	
FDE - 10/2024 - São Paulo	
EMBASA - 05/2024 - Bahia	
Encargos Sociais	
Desonerado:	
Horista: 82,97%	
Mensalista: 46,10%	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	120403 EMBASA	ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE. ESGOTO - DN 100 mm	1204	m	1,2376206	2,97	3,67
Auxiliar							
Composição	140110 EMBASA	LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	1401	m2	0,7426923	11,89	8,93
Auxiliar							
Composição	140204 EMBASA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ BLOCO ARTICULADO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	1402	m2	0,7426923	56,16	41,70
Auxiliar							
Composição	150810 EMBASA	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	1508	m2	1,4653946	5,15	7,64
Auxiliar							
Composição	505203 EMBASA	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12,5 KM/ ESPALHAMENTO)	5052	m3	0,1485385	0,00	0,00
Auxiliar							
Composição	505206 EMBASA	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12,5KM / 5052 ESPALHAMENTO)	5052	m3	0,0618910	0,00	0,00
Auxiliar							

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104566 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	96,08	96,08
Composição	88259 SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5037000	26,58	7,77
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1376000	20,94	2,88
Auxiliar	00001292 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0728000	69,74	74,61
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1300000	0,99	9,03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	5,83	0,61
3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					MO sem LS => Valor do BDI =>	3,87 LS => 3,22 MO com LS => Valor com BDI =>	7,09 118,85
					23,77		

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

MO sem LS =>	4,04	LS =>	3,01	MO com LS =>	7,05
Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	21,82
Quant. =>	470,0000000			Preço Total =>	10.255,40

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	66,77	66,77
Composição Auxiliar	00036238 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,66	12,99
Insutmo	00039427 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	22,00	22,79
Insutmo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	6,91	24,50
Insutmo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,60	3,18
Insutmo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,25	0,55
Insutmo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	28,61	0,35
Insutmo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	49,56	1,66
Insutmo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	20,40	0,75
				MO sem LS =>	4,87	LS =>	3,63
				Valor do BDI =>	16,69	Valor com BDI =>	83,46
				Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	13.770,90

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	1,0000000	84,68	84,68
Composição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	2,32	0,58
Insutmo	ORSE	Pedreiro (trista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,13	4,78
Insutmo	00004750/SIN	Letras em alumínio - 25x25 cm	Material	un	1,0000000	79,32	79,32
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,04
				Valor do BDI =>	21,17		Valor com BDI =>
							105,85

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 74,00000000 Preço Total => 7.832,90

PINTURA

99.277,12

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,72	16,72
Composição	88310 SINAPI	DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	28,66	10,34
Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	21,43	2,57
Auxiliar	00003767 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0802000	0,94	0,07	
Insunio	00043626 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	KG	1,3369000	2,80	3,74
Insunio		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG			
				MO sem LS =>	4,68	3,48	8,16
				Valor do BDI =>	4,18		20,90
				Quant. =>	2,350,00000000	Preço Total =>	49,115,00

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88416 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,75	4,75
Composição	88310 SINAPI	EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0586000	28,66	1,62
Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,43	0,19
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2947200	10,00	2,94
Insunio	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L			
				MO sem LS =>	0,65	0,49	1,14
				Valor do BDI =>	1,18		5,93
				Quant. =>	920,00000000	Preço Total =>	6,455,60

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,76	13,76
Composição	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,66	4,67
Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,43	1,16
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2285000	34,71	7,93
Insunio	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L			
				MO sem LS =>	2,12	1,57	3,69
				Valor do BDI =>	3,44		17,20
				Quant. =>		Valor com BDI =>	

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 2,350,0000000 Preço Total => 40.420,00

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102187 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,68	22,68
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2808000	28,68	8,04
Auxiliar	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,94	0,37
Insunio	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0276000	22,15	0,61
Insunio	00043853 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4960800	27,54	13,66
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	5,67	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	151,2000000	Preço Total =>	5,14
							28,35
							4,286,52

5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1	104586 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_02/2023, PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	204,12	204,12
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2005000	26,20	31,45
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	21,43	5,59
Auxiliar	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	6,28	0,66
Insunio	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,1300000	3,29	30,03
Insunio	00038195 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, USO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 20x25 CM2	Material	m²	1,1544000	118,15	136,39
				MO sem LS =>	13,98	LS =>	10,40
				Valor do BDI =>	51,03	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	255,15
							45,927,00

6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1	090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD,LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	PAREDES E PAINELS	m²	1,0000000	131,54	131,54
Composição							

ALVENARIAS

88.127,87

Insunio	001205 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABECA (226 un/kg)	Material	KG	0,0630000	17,92	0,94
Insunio	001272 SBC	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3)	Material	M	3,6700000	10,38	38,09
Insunio	001421 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Material	KG	0,0230000	9,55	0,21
Insunio	048135 SBC	FORRO DE MADEIRA (LAMBRIL) PINUS NATURAL 09x30x3000mm	Material	m²	2,1000000	10,87	23,03
Insunio	099360 SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	2,1480000	19,78	42,48
Insunio	099448 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,9530000	13,72	28,79
				MO sem LS =>	39,73	LS =>	69,27
				Valor do BDI =>	32,88	Valor com BDI =>	164,42
				Quant. =>	140,0000000	Preço Total =>	23,018,80

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	065721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	M	1,0000000	510,12	510,12
Insunio	000411 SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWG), MALHA 8x8cm H=2cm	Material	m²	2,1600000	9,79	21,14
Insunio	001623 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,0600000	58,61	62,12
Insunio	001624 SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	UN	1,0600000	78,68	83,41
Insunio	009844 SBC	PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE IGC 220	Material	KG	0,2600000	111,46	28,97
Insunio	030756 SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m)	Material	M	4,1000000	48,32	198,11
Insunio	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,2020000	19,78	63,33
Insunio	099662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,8660000	13,72	53,04
				MO sem LS =>	66,74	LS =>	116,37
				Valor do BDI =>	127,53	Valor com BDI =>	637,85
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	15,941,25

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090063 SBC	ALVENARIA TU.FURADO 8x19x28cm ENCHIMASSENT ARGAM QUALIMASSA	PAREDES E PAINES	m²	1,0000000	56,70	56,70
Insunio	001980 SBC	TUOLO FURADO/AZADO DE BAIRRO (LAJOTA) 8 x 19 x 28cm	Material	UN	25,0000000	0,78	18,50
Insunio	087024 SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TUOLOS 12,8kg/m2	Material	KG	12,8000000	0,87	12,41
Insunio	099060 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6830000	19,78	13,11

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Mão de Obra	H	0,8520000	13,72	11,68
MO sem LS =>	LS =>	10,57	MO com LS =>	24,79
Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	70,87
Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>		1.774,75

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m²	1,0000000	1.610,28	1.610,28
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	90,0000000	8,90	801,00
Composição	C3276 SEINFRA	CONCRETO PVB/R, FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	328,04	328,04
Insumo	10568 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,4000000	16,40	6,56
Insumo	10593 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	8,83	0,00
Insumo	10614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	28,94	0,00
Insumo	10626 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	17,70	0,00
Insumo	10651 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	2,18	0,00
Insumo	10658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	0,12	0,00
Insumo	10683 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHIP)	Equipamento	H	0,6000000	22,00	13,20
Insumo	10707 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHIP)	Equipamento	H	1,0000000	12,05	12,05
Insumo	10728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHIP)	Equipamento	H	1,0000000	86,87	86,87
Insumo	10742 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHIP)	Equipamento	H	1,0000000	41,97	41,97
Insumo	10764 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHIP)	Equipamento	H	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	10771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHIP)	Equipamento	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	12136 SEINFRA	TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	6,0000000	24,16	144,96
Insumo	12381 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	18,46	110,76
Insumo	12578 SEINFRA	SINALEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insumo	12579 SEINFRA	TORRE METÁLICA	Material	UN	0,0070000	1.773,29	12,41
			MO sem LS =>	LS =>	315,68	MO com LS =>	740,22
			Valor do BDI =>		402,57	Valor com BDI =>	2.012,85

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 4,22000000 Preço Total => 8,494,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9285 ORSE	Raboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento Argamassas / cal / areia), espessura 4,5cm		m²	1,00000000	64,17	64,17
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provísórios	h	1,25000000	2,41	3,01
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provísórios	h	1,25000000	2,32	2,90
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimentoso kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão IntenWOrca	m²	0,04500000	384,25	17,28
Insunio	00004750/SIN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,25000000	19,13	23,91
Insunio	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,25000000	13,65	17,06
			MO sem LS => 24,90 Valor do BDI => 16,04	LS => 18,52 Valor com BDI => 43,42			80,21
			Quant. => 485,00000000	Preço Total => 38,901,85			

7 ESQUADRAS 73,353,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LVEE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,00000000	471,46	471,46
Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,67800000	25,22	42,31
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,83800000	21,43	17,97
Insunio	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARA-FUSOS	Material	UN	3,00000000	18,19	54,57
Insunio	00004987 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 38 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,00000000	354,44	354,44
Insunio	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,11	2,17
			MO sem LS => 22,24 Valor do BDI => 117,86	LS => 16,53 Valor com BDI => 589,32			

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 20,00000000 Preço Total => 11,786,40

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	UN	1,00000000	29,63	29,63
Insuno	55.10.88 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4570000	15,49	7,07
Insuno	55.10.65 SUDECAP	MARCENEIRO	Mão de Obra	H	0,9140000	21,73	19,86
Insuno	65.72.80 SUDECAP	TRINCO TARJETA ZINCADO 76MM (3") OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,00000000	2,70	2,70
				MO sem LS =>	15,45	LS =>	26,93
				Valor do BDI =>	7,40	Valor com BDI =>	37,03
				Quant. =>	20,00000000	Preço Total =>	740,60

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,00000000	183,30	183,30
Insuno	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,20000000	0,55	0,66
Insuno	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	57,92	0,17
Insuno	000760 SBC	VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	0,3600000	94,76	34,11
Insuno	001322 SBC	JANELA BASCULANTE EM ACO SEM VIDRO	Material	m²	0,3600000	381,41	137,30
Insuno	089230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	19,78	4,19
Insuno	089557 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,2010000	19,78	3,97
Insuno	089662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	13,72	2,90
				MO sem LS =>	6,34	LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	45,82	Valor com BDI =>	229,12
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>	1,374,72

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,00000000	271,79	271,79
Insuno	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,20000000	0,55	0,66
Insuno	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,00300000	57,92	0,17

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Insunio	000469 SBC	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO	Material	M	4,05000000	7,68	31,10
Insunio	001324 SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,05000000	163,28	171,44
Insunio	089050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,84700000	19,78	16,75
Insunio	089230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,04200000	19,78	20,61
Insunio	089661 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,80600000	13,72	11,05
Insunio	089662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,04200000	13,72	14,29
Insunio	089900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,41700000	13,72	5,72
				MO sem LS =>	39,24	LS =>	68,42
				Valor do BDI =>	67,94	Valor com BDI =>	339,73
				Quant. =>	18,96000000	Preço Total =>	6,441,28

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,00000000	468,35	468,35
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28200000	28,33	7,42
Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14100000	21,43	3,02
Insunio	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,06370000	43,64	2,77
Insunio	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO	Material	m²	1,00000000	389,31	389,31
Insunio	00007568 SINAPI	NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,72000000	0,61	2,87
Insunio	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDUFA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,20200000	29,05	63,96
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	117,33	Valor com BDI =>	586,68
				Quant. =>	27,09000000	Preço Total =>	15,893,16

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fechadura/alambados/portões	m²	1,00000000	688,95	688,95
Insunio	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,48970000	19,58	9,58

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	18,08	7,87
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1801000	16,08	2,89
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1801000	19,58	3,52
Insumo	3.13.71 FDE	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)-GALVANIZADO	Material	UN	0,1418000	4.603,67	652,82
Insumo	3.17.27 FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	UN	0,1418000	26,80	3,80
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2284000	19,09	4,36
Insumo	3.80.86 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,1376000	29,94	4,11
				MO sem LS =>	13,68	LS =>	10,18
				Valor do BDI =>	172,23	Valor com BDI =>	861,18
				Quant. =>	43,1000000	Preço Total =>	37.116,85

8

INSTALAÇÕES ELETRICAS

15.668,24

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,52	7,52
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,49	0,87
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	26,64	1,03
Auxiliar	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,2434000	4,50	5,59
Insumo	00021127 SINAPI	FTIA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,79	0,03
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	1,88	Valor com BDI =>	9,40
				Quant. =>	150,0000000	Preço Total =>	1.410,00

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,52	4,52
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	22,48	0,65

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Composição Auxiliar Insuno	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	26,64	0,77
	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE A OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,47	3,07
Insuno	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,78	0,03
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,39
				Valor do BDI =>	1,13	Valor com BDI =>	5,65
				Quant. =>	200,0000000	Preço Total =>	1,130,00

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91838 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_09/2023_PA	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	20,94	20,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,49	2,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	26,64	2,79
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	INHI - INSTALACÖES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	11,10	11,10
Insuno	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	4,27	4,69
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	5,23	Valor com BDI =>	26,17
				Quant. =>	250,0000000	Preço Total =>	6,542,50

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1,0000000	24,11	24,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1692000	22,49	4,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1692000	26,64	5,04
Insuno	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,08	2,08
Insuno	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - Material 50 A	Material	UN	1,0000000	12,74	12,74
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	6,02	Valor com BDI =>	30,13

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Quant. => 10,00000000 Preço Total => 301,30

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoOrcs	un	1,00000000	311,01	311,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,20000000	2,41	2,89
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,80000000	2,32	1,85
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,20000000	2,32	7,42
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01100000	528,20	5,81
Insuno	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,20000000	19,13	61,21
Insuno	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,80000000	19,13	15,30
Insuno	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,20000000	13,65	16,38
Insuno	6825 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica platé 16 disjuntores cbarramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00000000	200,15	200,15

MO sem LS => 53,61 LS => 39,86 MO com LS => 93,47
Valor do BDI => 77,75 Valor com BDI => 388,76
Quant. => 1,00000000 Preço Total => 388,76

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	91988 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	20,38	20,38

MO sem LS => 6,73 LS => 5,01 MO com LS => 11,74
Valor do BDI => 7,96 Valor com BDI => 39,31
Quant. => 20,00000000 Preço Total => 786,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.7								
Composição	82005	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,80	60,80
Composição	81946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição	82003	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,83	49,83
Auxiliar				MO sem LS =>	LS =>	9,48	MO com LS =>	22,23
				Valor do BDI =>		15,22	Valor com BDI =>	76,12
					Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	1.522,40

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,91	50,91
Composição	81948	SINAPI	SUPORTE PARA FUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1 30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,84	38,84
Analiser	AF_03/2023			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	8,32	MO com LS => Valor com BDI =>	19,50 63,63
						Quant. =>	Preço Total =>	1.272,60

8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	82025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,94	71,94
Composição Auxiliar	81946	SINAPI	AF_03/2023 SUPORTE PARA-FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	82024	SINAPI	AF_03/2023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,87	60,87
			AF_03/2023	MO sem LS => 15,84	LS =>	11,77	MO com LS => 27,61	
				Valor do BDI => 17,98			Valor com BDI => 89,92	
						Quant. => 20,0000000	Preço Total =>	1.798,40

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

B.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	81,22	81,22
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,49	5,58
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	26,64	6,61
Composição	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	MATERIAL	UN	1,0000000	69,03	69,03
Auxiliar							
Insunro							
				MO sem LS =>	4,53	LS =>	3,36
				Valor do BDI =>	20,30	Valor com BDI =>	101,52
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	406,08

9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1	98824 SINAPI	LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,56	4,56
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	21,43	4,56
Auxiliar							
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,17
				Valor do BDI =>	1,14	Valor com BDI =>	2,74
				Quant. =>	1,000,0000000	Preço Total =>	5,700,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Abertura da Licitação: 17/01/2025 08:00

Número do Processo Licitatório: 001/2024

Total sem BDI: 574.651,99

Total do BDI: 143.633,21

Total Geral: 718.285,20

Jose Felix da Costa Filho
Sócio Administrador
CPF: 268.633.323-53

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PI / 191878701-8

Obr
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO
PÚBLICO ANEXO DO HOSPITAL PEDRO FERREIRA CALADO NO MUNICÍPIO
DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 74,36%
Mensalista: 39,20%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso
12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alca Chisei, Terças UDC 127, 2 Águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi 6x, ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto torn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	165,0	414,51	68.394,15	9,52	9,52
82541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	470,0	107,25	50.407,50	7,02	16,54
86497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	PINT - PINTURAS	m²	2.350,0	20,80	48.115,00	6,84	23,38
104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023, PE	PISO - PISOS	m²	180,0	255,15	45.927,00	6,39	29,77
88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2.350,0	17,20	40.420,00	5,63	35,40
8295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	Argamassas	m²	485,0	80,21	38.901,85	5,42	40,81
16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fecho/muros/alambrados/portões	m²	43,1	881,18	37.116,85	5,17	45,98
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023, PE	PISO - PISOS	m²	456,5	74,26	33.889,69	4,72	50,70
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	129,50	32.375,00	4,51	55,21
87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	732,5	42,66	31.248,45	4,35	58,56
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023, PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	456,5	65,28	29.800,32	4,15	63,71
21.91.06 EMBASA	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO		M	235,0	107,12	25.173,20	3,50	87,21
15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	53,0	436,16	23.116,48	3,22	70,43
090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MAD. LEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm	PAREDES E PAINES	m²	140,0	164,42	23.018,80	3,20	73,64



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código SINAPI	Descrição	PISO - PISOS	m²	1,0000000	55,60	55,60		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE									
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	25,58	6,49		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	20,84	2,72		
Composição	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	Material	m²	1,0800000	34,21	36,26		
Auxiliar	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1325000	0,99	9,04		
Insuno	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,83	1,09		
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	2,78	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	13,90			Valor com BDI =>	69,50
3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9835 ORSE	Grama tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	37,33	37,33		
Insuno	10261 ORSE	Grama tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	1,0000000	36,94	36,94		
Insuno	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	25,71	0,12		
Insuno	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,79	0,27		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,33			Valor com BDI =>	48,66
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	50,15	50,15		
Composição	88289 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9129000	25,52	23,28		
Auxiliar									



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASE - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	20,84	10,92
Auxiliar							
Insunro	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	23,26	0,50
Insunro	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,88	1,59
Insunro	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	12,39	12,90
Insunro	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	23,33	0,18
Insunro	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0283000	26,86	0,78

MO sem LS => 12,38 LS => 10,27 MO com LS => 22,65
Valor do BDI => 12,53 Valor com BDI => 62,68

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Porticos - Colunas/Vigas em Alma Chela, Tergas UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 8,0m, entre pórticos 8,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi 6x, ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	448,75	448,75
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	2,3400000	3,53	8,26
Auxiliar							
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Providórios	h	0,2200000	3,45	0,75
Auxiliar							
Composição	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Providórios	h	0,4000000	4,00	1,60
Auxiliar							
Composição	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,1300000	20,55	23,22



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composição Auxiliar	3759 ORSE	Composições Analíticas com Preço Unitário	m²	1,1300000	47,95	54,16
		Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de Pintura em Estrutura Metálica				
		linda esmalte epoxi branco, e = 35 micra pl denso, aplicado com rolo e pincel- R1				

Insunso	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insunso	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3400000	13,65	31,94
Insunso	00006160/SIN	ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insunso	13088 ORSE		Perfil Aço Laminado, I - W200 x 31,3 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	14,7600000	9,29	137,12
Insunso	13090 ORSE		Perfil Aço Laminado, I - W250 x 28,4 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	kg	11,7400000	9,29	109,06
Insunso	13113 ORSE		Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5,1300000	8,05	41,28
Insunso	160 ORSE		Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3500000	0,46	1,54
Insunso	2454 ORSE		Caminhao guindauto 11,5 t (m.berz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,1900000	133,53	25,37
Insunso	4182 ORSE		Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,3300000	1,18	0,38
Insunso	4883 ORSE		Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,2900000	2,55	0,73
Insunso	8904 ORSE		Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4000000	3,66	1,46
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			MO sem LS =>		38,34	LS =>	70,15	
			Valor do BDI =>		112,18	Valor com BDI =>	560,93	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Composições Analíticas com Preço Unitário		
Composição			COBE - COBERTURA	m²	
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			1,0000000	80,71
88238 SINAPI	AUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	21,43
88282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,40
93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	22,19
93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	21,24
00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,47
00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	27,51
00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	13,01
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	20,20
00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	18,22
00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	18,38
MO sem LS => 7,51			LS => 6,24		
Valor do BDI => 20,17			Valor com BDI => 100,88		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15 03 50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	m²	1,0000000	504,63	504,63
Insumo	D190000215 EMBASA	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,0000000	504,63	504,63
			MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	128,15			630,78
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000	13,35	13,35
Insumo	034542 SBC	MANTA 2 FACES COBERFOIL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	1,0500000	4,83	5,07
Insumo	099617 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6040000	13,72	8,28
			MO sem LS =>	4,53			8,28
			Valor do BDI =>	3,33			16,68
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	16,72	16,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	20,84	5,93
Auxiliar	88223 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	26,18	4,80
Auxiliar	93261 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0074000	22,19	0,16



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Caldeia

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição Auxiliar	83282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURO, AF_09/2016	CHI
Insuno	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHAS/M2	ML
			0,0103000 21,24 0,21
			0,0055000 1,059,18 5,82

				MO sem LS =>	3.85	LS =>	3.20	MO com LS =>	Valor do BDI =>	4.18	Valor com BDI =>	7.05
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	99118 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_09/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	82,66	82,66					
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,14	12,68					
Insuno	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	20,44	21,18					
Insuno	00038427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	6,42	22,77					
Insuno	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,42	2,96					
Insuno	00038443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,23	0,50					
Insuno	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0128000	26,86	0,33					
Insuno	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	46,05	1,54					



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASE - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) Composições Analíticas com Preço Unitário Material KG 0,0370000 18,95 0,70

			MO sem LS =>		LS =>		3,85 MO com LS =>		8,50	
			Valor do BDI =>		15,66		Valor com BDI =>		78,32	
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	12065 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	1,0000000	120,34	120,34			
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Produtivos	h	0,2500000	3,41	0,85			
Auxiliar	ORSE	Pedreiro (Ironista)	Mão de Obra	h	0,2500000	19,13	4,78			
Insumo	00004750/SIN									
Insumo	2873 ORSE	Letras em alumínio - 25x25 cm	Material	un	1,0000000	114,71	114,71			

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,12	16,12
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	27,94	10,08
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	20,84	2,50
Auxiliar	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,87	0,06
Insumo	00043628 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3388000	2,80	3,48

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 45,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,50	4,50	0,62	1,12
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0586000	27,94	1,58	0,52	1,14
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	20,84	0,19	0,2947200	5,82
Auxiliar	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L		9,29	2,73		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,04	13,04	2,02	3,26
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831000	27,94	4,55	1,67	3,69
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	20,84	1,13	0,2285000	7,36
Auxiliar	00007358 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	Material	L		32,25			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>
Composição	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,42	21,42	1,67	3,69
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2808000	27,94	7,83	0,2276000	16,30
Composição	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,87	0,34		
Auxiliar	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L		20,58	0,56		
Composição	00043653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4980800	25,59	12,69		

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Ins. Estadual nº 12.529.150-7

	B.D.I.	Encargos Sociais
Bancos	28,62%	Desonerado:
SINAPI - 09/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SBC - 10/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBA\$A - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão
 Telefone: (99) 99664-5825 - E-mail: energizasd@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTERO Composições Analíticas com Preço Unitário Mão de Obra H 1,9530000 13,72 28,79

MO sem LS => 37,86 LS => 31,41 MO com LS => 69,27
Valor do BDI => 39,83 Valor com BDI => 199,18

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	085721 SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRAO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	M	1,0000000	685,82	685,82
Insumo	000411 SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWG), MALHA 8x8cm H=2cm	Material	m²	2,1600000	14,16	30,58
Insumo	001823 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,0800000	84,76	89,84
Insumo	001824 SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	UN	1,0600000	113,80	120,82
Insumo	009844 SBC	PASTA PARA SOLDAS COBRE OU BRONZE (ICC 220	Material	KG	0,2600000	181,20	41,91
Insumo	030758 SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m)	Material	M	4,1000000	69,88	286,50
Insumo	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,2020000	18,78	63,33
Insumo	099662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	3,8660000	13,72	53,04
			MO sem LS => 63,60 LS => 52,77 MO com LS => 116,37 Valor do BDI => 171,45 Valor com BDI => 857,27				
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	080063 SBC	ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x29cm	PAREDES E PAINELS	m²	1,0000000	70,96	70,96
Insumo	001980 SBC	ENCHIMASSENT ARGAM.QUALIMASSA TIJULO FURADO/AZADO DE BARRO (LAJOTA) 8 x 19 x 29cm	Material	UN	25,0000000	1,13	28,25
Insumo	087024 SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT. TIJULOS 12,8kg/m2	Material	KG	12,8000000	1,40	17,92



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Cabido

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário		
Insuno	099050 SBC	PEDREIRO
Insuno	099800 SBC	SERVENTE

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12x18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m²	1,0000000	1,997,71	1,997,71
Composição Auxiliar	C0218 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	90,0000000	11,34	1,020,60
Composição Auxiliar	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	418,25	418,25
Insuno	I0569 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,4000000	23,71	9,48
Insuno	I0593 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	12,78	0,00
Insuno	I0814 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	41,86	0,00
Insuno	I0628 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	25,60	0,00
Insuno	I0651 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	3,15	0,00
Insuno	I0658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	0,18	0,00
Insuno	I0683 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	0,6000000	31,82	19,09
Insuno	I0707 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	17,43	17,43
Insuno	I0728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	125,62	125,62
Insuno	I0742 SEINFRA	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	60,70	60,70



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	10764 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	4,30	4,30
Insuno	10771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	0,25	0,25
Insuno	12136 SEINFRA	TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	8,0000000	24,16	144,96
Insuno	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insuno	12643 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	18,46	110,78
Insuno	12578 SEINFRA	SINALEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,16	24,16
Insuno	12679 SEINFRA	TORRE METALICA	Material	UN	0,0070000	2,564,53	17,95

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9295 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / Argamassas cal / areia), espessura 4,5cm		m²	1,0000000	73,54	73,54
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2500000	3,53	4,41
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,2500000	3,41	4,26
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 15 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão IntefwOrca	m³	0,0460000	511,31	23,90
Insuno	00004750/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	1,2500000	19,13	23,91
Insuno	00006111/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	1,2500000	13,65	17,06
			MO sem LS =>	23,73	LS =>	19,68	43,42
						MO com LS =>	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Valor do BDI =>				18,38		Valor com BDI =>			
						91,92			
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	440,79	440,79		
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	24,63	41,32		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8380000	20,84	17,48		
Insunio	00002432 SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,90	50,70		
Insunio	00004987 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X MATERIAL 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ		UN	1,0000000	329,31	329,31		
Insunio	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98		
					MO sem LS =>	21,19	LS =>	17,58	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	110,19		Valor com BDI =>	550,98
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12.50.06 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA	UN	1,0000000	30,83	30,83		
Insunio	55.10.85 SUDECAP	MARCENEIRO	Mão de Obra	H	0,9140000	21,73	19,86		
Insunio	55.10.88 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4570000	15,49	7,07		
Insunio	65.72.80 SUDECAP	TRINCO TARJETA ZINCADO 76MM (3") OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	3,90	3,90		
					MO sem LS =>	14,72	LS =>	12,21	MO com LS =>
								26,93	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Honista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário						Valor com BDI =>	
Valor do BDI =>						7,70	
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,0000000	260,17	260,17
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,80	0,96
Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	83,77	0,25
Insumo	000760 SBC	VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	0,3600000	137,04	49,33
Insumo	001322 SBC	JANELA BASCULANTE EM ACO SEM VIDRO	Material	m²	0,3600000	551,59	198,57
Insumo	099230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	19,78	4,19
Insumo	099537 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,2010000	19,78	3,97
Insumo	099662 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2120000	13,72	2,90
MO sem LS =>						6,04	LS =>
Valor do BDI =>						65,04	5,02 MO com LS =>
							Valor com BDI =>
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	362,52	362,52
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	0,80	0,96
Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	83,77	0,25
Insumo	000459 SBC	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO	Material	M	4,0500000	11,10	44,95
Insumo	001324 SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0500000	236,14	247,94



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	089050 SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8470000	18,78	16,75
Insuno	089230 SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	19,78	20,61
Insuno	089861 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,8080000	13,72	11,05
Insuno	089862 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	13,72	14,29
Insuno	089900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4170000	13,72	5,72

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/ERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	436,58	436,58
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	25,72	7,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	20,84	2,89
Insuno	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	40,55	2,58
Insuno	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALZARAVISTA	Material	m²	1,0000000	361,71	361,71
Insuno	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA STD, COM PARA-FUSO DE 8,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,57	2,69
Insuno	00036888 SINAPI	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	26,99	59,43
MO sem LS =>				3,71	LS =>	3,07	MO com LS =>
							6,78



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,92%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 109,14

Valor com BDI =>

545,73

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.01.046 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fechamento/albrados/portões	m²	1,0000000	1,002,46	1,002,46
Insunio	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1801000	25,37	4,56
Insunio	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	20,85	10,21
Insunio	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1801000	20,85	3,75
Insunio	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4897000	25,37	12,42
Insunio	3.17.27 FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	UN	0,1418000	38,89	5,51
Insunio	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2284000	28,89	6,55
Insunio	3.13.71 FDE	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)-GALVANIZADO	Material	UN	0,1418000	8,723,97	953,45
Insunio	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,1376000	43,73	6,01
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,871,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,08	7,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	21,88	0,85
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	26,03	1,01
				MO sem LS =>	16,91	LS =>	30,94
				Valor do BDI =>	250,61	Valor com BDI =>	1,253,07



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,18	5,19	
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,23
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,85
Insunio	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03	
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,23
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,85
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91838 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023_PA	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	19,99	19,99	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	21,88	2,28	
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	28,03	2,73	
Composição	91170 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	10,61	10,61	
Auxiliar								
Insunio	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	3,97	4,36	
			MO sem LS =>	4,20	LS =>	3,48	MO com LS =>	7,68
			Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	24,98
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1,0000000	22,82	22,82	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	21,88	4,13	
Auxiliar								



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Auxiliar			
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material
			UN
			1,00000000
			1,93
			1,93
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - Material 50 A	Material
			UN
			1,00000000
			11,84
			11,84

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão Info/Morça	un	1,00000000	405,65	405,65
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provistos	h	1,20000000	3,53	4,23
Auxiliar							
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provistos	h	0,80000000	3,41	2,72
Auxiliar							
Composição	10562 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provistos	h	3,20000000	3,41	10,91
Auxiliar							
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇOMASSA UNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01000000	496,13	5,44
Auxiliar							
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,20000000	19,13	61,21
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,80000000	19,13	15,30
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,20000000	13,65	16,38
Insumo	6925 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica plate 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00000000	289,46	289,46



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>				LS =>			
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>			
51,08	42,39	MO com LS =>	93,47	101,41	507,06		
Composição 9.6							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
82000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	30,07	30,07	
Composição Auxiliar							
91846 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	10,59	10,59	
Composição Auxiliar							
91888 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	19,48	19,48	
MO sem LS =>				6,42	LS =>	5,32	MO com LS =>
Valor do BDI =>				7,51			Valor com BDI =>
11,74				37,58			
Composição 9.7							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	58,18	58,18	
Composição Auxiliar							
91846 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	10,59	10,59	
Composição Auxiliar							
92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	47,59	47,59	
MO sem LS =>				12,15	LS =>	10,08	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,54			Valor com BDI =>
22,23				72,72			
Composição 9.8							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	48,71	48,71	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário

Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%

SICRO3 - 07/2024 - Maranhão

SEINFRA - 028 - Ceará

Geography

FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Horista; 82,97%

Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

30A GEN SIMPLES E SEM BACA-RECONHECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

10,66
12,17

LS=

Valor com BDI =>
8,84 MO com LS =>

19,50
60,88

Valor com BDI =>

50.88

Descrição
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P4

10 A. INCLL
AF_03/2023

SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
INTERPRETATION

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

15,08
17,20
$$L_S = 2$$

12,52 MO com LS =>
Valor com BDI =>

27.61
86.02

Valor com BDI = x

86,02

9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL -INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	76,03	76,03
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484006	21,88	5,43
Auxiliar							
Composição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484006	26,03	6,46
Auxiliar							
Insunmo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN	1,0000000	64,14	64,14



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horrsta: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit		Total
						MO sem LS =>	Valor com BDI =>	
Composição	98524 SINAPI	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AE_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,44	4,44	4,44
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	20,84	4,44	4,44
Auxiliar			MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,74
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,55

Composições Auxiliares

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit		Total
					SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	
Composição	88239 SINAPI	AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,43	21,43	21,43
Composição	98309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22	0,22
Auxiliar	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	13,26	13,26	13,26
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,31	4,31	4,31
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,59	0,59	0,59
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,25	1,25	1,25
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01	0,01
Insunio	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,46



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário	
Insuno	00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	
Material	
MO sem LS => 7,37	
Valor do BDI => 5,35	
LS => 6,11	
MO com LS => 13,48	
Valor com BDI => 26,78	
H	1,0000000
1,33	1,33

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3130 SEINFRA	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	8,20	8,20
Insuno	I0598 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	98,81	0,00
Insuno	I0686 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/ÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	86,58	0,06
Insuno	I0710 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0139000	304,78	4,23
Insuno	I0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/ÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0132000	257,90	3,40
Insuno	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,0278000	18,46	0,51
MO sem LS => 0,28		LS => 0,23		MO com LS => 0,51		0,51
Valor do BDI => 2,05		Valor com BDI =>		10,25		10,25

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	m³	1,0000000	666,24	666,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2300000	20,84	234,03
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1600000	83,62	96,99
Insuno	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	1,08	125,71
Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8800000	0,80	209,51



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>		
							Valor do BDI =>	LS =>	Valor com BDI =>
Composição	87296 SINAPI	ARÇAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNID.) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	495,13	186,56	65,54	832,80
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENÇARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	20,84			15,83
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENÇARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	20,78			65,87
Composição	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7400000	5,34			3,85
Auxiliar	88228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4300000	1,61			3,91
Insunio	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,2100000	83,62			101,18
Insunio	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	181,1900000	1,08			195,68
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	135,8900000	0,80			108,71
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNID.) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	708,19	123,78	24,28	618,91



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
26,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material
			MO sem LS => 77,51 Valor do BDI => 176,54
			LS => 64,31 MO com LS => 141,82 Valor com BDI => 882,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	19,10	1,52
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	15,36	0,30
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	24,16	1,93
Insumo	10183 SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,1500000	6,60	7,59
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	2,83	Valor com BDI =>	14,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120403 EMBASA	ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 100 mm	1204	m	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	B010000019 EMBASA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0748000	16,65	1,24
Insumo	B010000061 EMBASA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0748000	23,19	1,73
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,62 0,74	LS => 1,35	MO com LS => Valor com BDI =>	2,97 3,71
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.O.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição									
100576 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	493,59	493,59			
5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV, CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	283,76	20,30			
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	21,88	26,97			
88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	28,03	104,32			
00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	38,00	342,00			
				MO sem LS =>	49,83	LS =>	41,34	MO com LS =>	91,17
				Valor do BDI =>	123,39			Valor com BDI =>	616,98
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,88	21,88			
96316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58			
00000247 SINAPI	AUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26			
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31			
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59			
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25			



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratado de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDL - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H		1,00000000	0,79	0,79
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H		1,00000000	1,11	1,11
		MO sem LS =>			7,56			
		Valor do BDI =>			5,47			
		LS =>				6,27 MO com LS =>		13,82
						Valor com BDI =>		27,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,98	20,98
Composição	99317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Auxiliar							
Insunro	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,26	13,26
Insunro	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00990000	4,31	4,31
Insunro	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,59	0,59
Insunro	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,25	1,25
Insunro	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunro	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,29	0,29
Insunro	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,96	0,96
				MO sem LS => Valor do BDI =>	7,39 5,24	LS => 6,14 MO com LS => Valor com BDI =>	13,63 26,20



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,59	25,59		
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29		
Auxiliar	00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15		
				MO sem LS =>	9,58	LS =>	7,94	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI =>	6,39			Valor com BDI =>	31,98
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacifilas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrcia	m³	1,0000000	531,31	531,31		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	4,0000000	3,53	14,12		
Auxiliar	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	103,53	125,89		
Insumo	00000367/SIN								



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	ORSE	Cal hidratada ch para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,14	207,48
Insunio	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,71	129,22
Insunio	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,60
00006111/SIN							

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,61	1,61
Composição Auxiliar	89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,40	Valor com BDI =>	2,01
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,34	5,34
Composição Auxiliar	89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,51	1,51
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,33	Valor com BDI =>	6,67
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32	Valor com BDI =>	1,61
Insunro	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	21,664,81	1,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32	Valor com BDI =>	1,61
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insunro	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	21,664,81	0,32



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.08			Valor com BDI =>	0.40		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA	H		1.00000000	1.51	1.51			
		360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM								
		CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023								
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN		0.0000700	21.664.81	1.51			
		360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO								
		CARREGADOR								
		Equipamento para Aquisição								
		Permanente								
		MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.37			Valor com BDI =>	1.88		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA	H		1.00000000	2.22	2.22			
		360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM								
		CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023								
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH		2.5023900	0.89	2.22			
		Franquia								
		MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.55			Valor com BDI =>	2.77		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	505208 EMBASA	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12.5KM/ 5052	m3		1.00000000	0.00	0.00			
		ESPALHAMENTO)								
		MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.00			Valor com BDI =>	0.00		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	505203 EMBASA	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12.5 KM/	m3		1.00000000	0.00	0.00			
		ESPALHAMENTO)								
		MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.00			Valor com BDI =>	0.00		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>		0,00	
		Valor do BDI =>				Valor do BDI =>				0,00	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	94,67	94,67					
Composição Auxiliar	C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1000000	40,43	44,47					
Insumo	I0594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0158000	78,43	1,23					
Insumo	I0818 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	288,60	0,00					
Insumo	I0626 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	31,00	0,00					
Insumo	I0708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0258000	213,55	5,50					
Insumo	I0732 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0417000	550,43	22,95					
Insumo	I0740 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0417000	163,52	6,81					
Insumo	I2528 SEINFRA PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0004000	24,698,47	9,87					
Insumo	I2543 SEINFRA SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2083000	18,46	3,84					
		MO sem LS =>	9,46	LS =>	7,85	MO com LS =>	17,31				
		Valor do BDI =>	23,66			Valor com BDI =>	118,33				
Composição	91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,06	18,06					
Composição Auxiliar	88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	21,88	1,66					



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	26,03	1,97		
Auxiliar									
Insumo	00007020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	9,98	12,40		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03		
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,41
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5803 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	75,27	75,27		
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,17	31,17		
Auxiliar									
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,56	28,56		
Auxiliar									
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,07	11,07		
Auxiliar									



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerale		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composição	91398 SINAPI	Composições Analíticas com Preço Unitário					
Auxiliar		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,47	4,47

Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
			MO sem LS =>			13,23	LS =>	24,20
			Valor do BDI =>			18,81		94,08
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,00000000	301,01	301,01
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	174,85	174,85
Composição Auxiliar	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	50,78	50,78
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00000000	31,17	31,17
Composição Auxiliar	81386 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,00000000	28,56	28,56



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composição Auxiliar	81397 SINAPI	Composições Analíticas com Preço Unitário	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,07	11,07
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014							

Composição Auxiliar	81398 SINAPI	Composições Analíticas com Preço Unitário	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,47	4,47
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2014							

Composição	81396 SINAPI	MO sem LS => 13,23 Valor do BDI => 75,25	LS => 10,97 MO com LS => 24,20 Valor com BDI => 376,26	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,56	28,56
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014								

Insuro	00037738 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000651	79,856,81	4,40
TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)						

Insuro	00037758 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	704,481,31	24,16
CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)						

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	7,14			Valor com BDI =>	35,70



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,47
			4,47

Insunio	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)		Equipamento para Aquisição	UN	0,0000058	79.856,81	0,46
Insunio	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		Equipamento para Aquisição	UN	0,0000057	704.481,31	4,01

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Composição	
								MO sem LS =>	LS =>
								Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,07	11,07	0,00	5,58
Insunio	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	79.856,81	1,14		
Insunio	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	704.481,31	9,93		
								MO sem LS =>	0,00
								Valor do BDI =>	2,76
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	0,00
								Valor com BDI =>	13,83



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
SINAPI - 09/2024 - Maranhão		28,82%	Desonerado:	
SBC - 10/2024 - Maranhão			Horista: 82,97%	
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão			Mensalista: 46,10%	
ORSE - 07/2024 - Sergipe				
SEINFRA - 028 - Ceará				
SUDECAP - 10/2024 - Minas				
Gerals				
FDE - 10/2024 - São Paulo				
EMBASA - 05/2024 - Bahia				

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,79	50,79

Insunso	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000889	79,856,81	5,50
Insunso	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	704,461,31	45,29

		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 12,69			Valor com BDI =>	63,48
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	174,95	174,95

Insunso	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,44	174,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	43,73		
						Valor com BDI =>	218,68
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,63	24,63



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerale		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000
Insuno	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000
MO sem LS => 9,12 LS => 7,56 MO com LS => 16,68					
Valor do BDI => 8,15 Valor com BDI => 30,78					
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário				
Insuro	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	
Insuro	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	
Insuro	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	
		MO sem LS => 9,54	LS =>	7,91
		Valor do BDI => 6,35		MO com LS => Valor com BDI =>

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	33,43
Composição	88287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,85
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,96
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,66
		MO sem LS => 10,32	LS =>	8,56	MO com LS => Valor com BDI =>	18,88
		Valor do BDI => 8,35				41,78



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	14.417,49	0,76
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,19	Valor com BDI =>	0,95
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	14.417,49	0,20
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>	0,25
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	14.417,49	0,98
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,24	Valor com BDI =>	1,20
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,66	5,66
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,50	5,66
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>				
1,41					7,07				
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94872 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	494,62	494,62			
Composição	88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	20,84	40,91			
Auxiliar	88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	20,76	25,76			
Composição	89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	5,34	3,40			
Composição	89228 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,61	0,96			
Auxiliar	00000370 SINAPI AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	83,62	59,52			
Insuno	00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,80	312,93			
Insuno	00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	86,29	51,14			
				MO sem LS =>	23,16	LS =>	19,22	MO com LS =>	42,38
				Valor do BDI =>	123,65	Valor com BDI =>	618,27		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	C3270 SEINFRA CONCRETO PMIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	418,25	418,25			
Composição	C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8670000	8,20	7,27			
Auxiliar									



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.L.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 48,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	94,67	78,14
Auxiliar	10568 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	21,19	0,00
Insuno	10680 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	27,04	27,04
Insuno	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,0000000	0,66	194,04
Insuno	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	18,48	110,76
				MO sem LS =>	68,69	LS =>	56,99
				Valor do BDI =>	104,56		Valor com BDI =>
							125,88
							522,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,72	18,72
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	21,88	4,07
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	26,03	4,84
Composição	00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" Material CONDUUTOR DE 10" A 50 MM2		UN	1,0000000	9,81	9,81
MO sem LS => 3,23 LS => 2,68 MO com LS => 5,91							
Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 23,40							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	58,41	58,41
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	21,88	0,72
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	26,03	0,86



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Insunro	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Composições Analíticas com Preço Unitário						
			Material	M	1,0500000	54,13	56,83		

Composição	95306 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,47	MO com LS =>	1,04	
			Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	73,01	
Insunro	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)							
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
			Mão de Obra	H	0,0169900	13,26	0,22		
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27	

Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insunro	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)							
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
			Mão de Obra	H	0,0058600	27,04	0,15		
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18	

Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insunro	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)							
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56		
			Mão de Obra	H	0,0429700	13,26	0,56		
			MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,56	
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,70	

Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	13,26	0,27
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12 MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,33
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168900	17,23	0,29
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,36
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	18,41	0,27
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12 MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,33
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10 MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	17,23	0,74



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.O.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Código Banco		Descrição					
95335 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO		H	1,00000000	0,35	0,35
Insumo		HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00002698 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)		H	0,0207000	17,23	0,35
MO sem LS =>						0,16 MO com LS =>	0,35
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	0,43
Código Banco		Descrição					
95402 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR		H	1,00000000	1,68	1,68
Insumo		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00002708 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)		H	0,0169900	99,81	1,68
MO sem LS =>						0,77 MO com LS =>	1,68
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	2,11
Código Banco		Descrição					
95337 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESESEIRO (ENCARGOS		H	1,00000000	0,22	0,22
Insumo		COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00012872 SINAPI		GESESEIRO (HORISTA)		H	0,0132800	17,23	0,22
MO sem LS =>						0,10 MO com LS =>	0,22
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	0,27
Código Banco		Descrição					
95405 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS		H	1,00000000	0,91	0,91
Insumo		COMPLEMENTARES) - HORISTA					
00004069 SINAPI		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)		H	0,0244200	37,58	0,91
MO sem LS =>						0,41 MO com LS =>	0,91
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	1,13



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 - Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratado de empresa para execução de serviços de Reforma do Predio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Cabalo

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%

Encargos Sociais:
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	0004497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	13,99	0,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,22

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insunio	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	24,06	0,14
			MO sem LS =>	0,08		0,06	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			0,17
				LS =>		MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 963851 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,50	0,50
Insumo 0000-0096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	26,96	0,50
		MO sem LS =>	LS =>	0,27	0,23 MO com LS =>	0,56
		Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insunso	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	13,68	0,13
			MO sem LS =>	0,07		LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03		MO com LS =>	0,18
						Valor com BDI =>	

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão
 Telefone: (99) 99644-5825 - E-mail: energizasd@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,0188500	13,68	0,25
		MO sem LS =>	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,31
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0132800	18,84	0,24
		MO sem LS =>	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,30
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0244200	17,23	0,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,42
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,52
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,0169900	18,04	0,30
		MO sem LS =>	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,37
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	0,0132800	17,01	0,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	22,45	22,45
Composição	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	21,88	7,17
Auxiliar	98284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	26,03	8,53
Composição	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	6,75	6,75

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	20,26	20,26



70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 5

ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratado de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortã: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	21,58	7,17
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	26,03	8,53
Auxiliar	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,56	4,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,03	28,03
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
MO sem LS => 9,82 LS => 8,15 MO com LS => 17,97							
Valor do BDI => 6,50 Valor com BDI => 32,53							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Antônio Cazé, n.º 02 - Centro-CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão

Telephone: (99) 99644-5825 – E-mail: energizasd@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,42	16,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	21,88	4,31
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	28,03	5,12
Composição Auxiliar	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,88	6,99
				MO sem LS =>	3,42	LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	4,10	Valor com BDI =>	20,52
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,01	25,01
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,29	0,29
Insunio	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98
				MO sem LS =>	9,61	LS =>	7,97
						MO com LS =>	17,58



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>				Valor com BDI =>			
6,25				31,26			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	050201 EMBASA	ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUNO. ATE 1,50m	502	m3	1,0000000	50,56	50,56
Insunio	B010000067 EMBASA	FEITOR	H	0,1800000	31,37	5,64	5,64
Insunio	B010000067 EMBASA	SERVENTE	H	2,8200000	15,93	44,92	44,92
MO sem LS =>				27,63	LS =>	22,93	MO com LS =>
Valor do BDI =>				12,64			Valor com BDI =>
							63,20
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	050401 EMBASA	EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL	504	m3	1,0000000	18,38	18,38
Insunio	B010000097 EMBASA	SERVENTE	H	1,0000000	15,93	15,93	15,93
Insunio	H020000511 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013.6000L.145HP	H	0,0025000	52,00	0,13	0,13
Insunio	H020000512 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013.6000L.145HP	HI	0,0100000	18,15	0,18	0,18
Insunio	H020000522 EMBASA	COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA, A COMBUSTIVEL	H	0,0634000	2,04	0,12	0,12
MO sem LS =>				8,71	LS =>	7,22	MO com LS =>
Valor do BDI =>				4,09			Valor com BDI =>
							15,93
							20,45
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	050501 EMBASA	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DOMAT. - DMT=20KM	505	m3	1,0000000	56,87	56,87



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1268000	15,93	2,01
Insuno	D020000001 EMBASA	AREIA EXTRAIDA - POSTO JAZIDA, EXCLUSIVE FRETE	Material	m³	1,1000000	49,30	54,23
Insuno	H0200000511 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP	Material	H	0,0025000	52,00	0,13
Insuno	H020000512 EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP	Material	H	0,0100000	18,15	0,18
Insuno	H020000522 EMBASA	COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA, A COMBUSTÍVEL	Material	H	0,0634000	2,04	0,12

MO sem LS => 1,10 LS => 0,91 MO com LS => 2,01
Valor do BDI => 14,16 Valor com BDI => 70,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Encargos Complementares - Carpinteiro							
Insuno	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	n	1,0000000	3,45	3,45
Insuno	00012892/SIN	ORSE	Material	par	0,0023000	11,62	0,02
Insuno	00012893/SIN	ORSE	Material	par	0,0007000	61,99	0,04
Insuno	00012894/SIN	ORSE	Material	un	0,0002000	16,79	0,00
Insuno	00012895/SIN	ORSE	Material	un	0,0006000	12,91	0,00
Insuno	10362 ORSE	Capacidade de segurança alba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Serviços	un	0,0045000	11,65	0,05
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,53	0,79
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0004000	278,73	0,11
Insuno	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	27,78	0,00
Insuno	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,08	0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	10578 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,000200	24,98	0,00
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,004500	4,55	0,02
Insumo	10689 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,001800	18,72	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,101800	4,65	0,47
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,000200	45,48	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,000100	228,56	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,000100	574,14	0,05
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,101800	13,01	1,32
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,000700	8,23	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,065400	4,18	0,27
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,001500	179,70	0,26

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE						
		Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,000000	3,41	3,41
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,002300	11,62	0,02
Insumo	00012893/SIN	Bola de segurança com biquêira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,000700	61,99	0,04
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (lamarela ou azul)	Material	un	0,000200	16,79	0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insuno	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	12,91	0,00		
Insuno	00012896/SIN								
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,65	0,05		
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	178,53	0,79		
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cf	0,0004000	278,73	0,11		
Insuno	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	24,98	0,00		
Insuno	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,55	0,02		
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,72	0,03		
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47		
Insuno	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	44,31	0,00		
Insuno	11241 ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0002000	151,44	0,03		
Insuno	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	31,59	0,00		
Insuno	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,01	1,32		
Insuno	1851 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,23	0,00		
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0064000	4,18	0,27		
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	179,70	0,28		
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,85		4,26		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
26,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Complementares - Pedreiro	
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios
Insuno	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material
Insuno	00012892/SIN	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material
Insuno	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material
Insuno	00012894/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material
Insuno	00012895/SIN	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material
Insuno	10282 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços
Insuno	10362 ORSE	Cesta Básica	Material
Insuno	10492 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços
Insuno	10517 ORSE	Protetor auricular	Material
Insuno	10598 ORSE	Protetor solar tps 30 com 120ml	Material
Insuno	10599 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços
Insuno	10761 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material
Insuno	10789 ORSE	Prumo de face	Material
Insuno	10790 ORSE	Mantele sem unha	Material
Insuno	11243 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material
Insuno	11245 ORSE	Escala métrica de bambu	Material
Insuno	11246 ORSE		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	304,56	0,03
Insuno	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	12,56	0,00
Insuno	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	17,42	0,00
Insuno	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,01	1,32
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,23	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,18	0,27
Insuno	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,15	0,00
Insuno	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	17,47	0,00
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	179,70	0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85	Valor com BDI =>	4,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59
Insuno	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	11,62	0,02
Insuno	00012893/SIN	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	61,99	0,04
Insuno	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,79	0,00
Insuno	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,91	0,00
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,65	0,05



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,53	0,79
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	278,73	0,11
Insuno	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	11,13	0,05
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,55	0,02
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,72	0,03
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47
Insuno	11250 ORSE	Rolo 1½ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	16,26	0,03
Insuno	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	24,99	0,11
Insuno	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	249,93	0,02
Insuno	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,01	1,32
Insuno	1651 ORSE	Óculos branca proteção	Material	pr	0,0008000	6,23	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,18	0,27
Insuno	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,15	0,00
Insuno	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	15,83	0,00
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	179,70	0,26
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,89	Valor com BDI =>	4,48



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 48,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Composições Analíticas com Preço Unitário	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios
Insumo	ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	Material
Insumo	00002711/SIN	Lixa raspas de couro, cabo curto (punto 7" cm)	Material
Insumo	00012892/SIN	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material
Insumo	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material
Insumo	00012894/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéstero, sem jugular (classe b)	Material
Insumo	00012895/SIN	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços
Insumo	10362 ORSE	Cesta Básica	Material
Insumo	10492 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços
Insumo	10517 ORSE	Protetor auricular	Material
Insumo	10596 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material
Insumo	10599 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços
Insumo	10761 ORSE	Pá quadrada	Material
Insumo	10788 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material
Insumo	158 ORSE	Óculos branco proteção	Material
Insumo	1651 ORSE	Vale transporte	Material
Insumo	2378 ORSE		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	4728 ORSE	Talhadadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	17,26	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	35,12	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	179,70	0,26
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	n	1,0000000	4,00	4,00
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	11,82	0,02
Insumo	00012893/SIN	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	61,99	0,04
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amaralha ou azul)	Material	un	0,0002000	16,79	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,91	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,85	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,53	0,79
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	278,73	0,11
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,55	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,72	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,85	0,47
Insumo	11270 ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0003000	22,93	0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	11271 ORSE	Talhadreira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0001000	23,39	0,00
Insumo	11272 ORSE	Alicate Climrador (cipador)	Material	un	0,0001000	82,11	0,00
Insumo	11273 ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0002000	199,11	0,03
Insumo	11274 ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Bêlicods	Material	un	0,0003000	17,09	0,00
Insumo	11275 ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0002000	49,68	0,00
Insumo	11276 ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil, Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado, Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm), Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0002000	54,67	0,01
Insumo	11277 ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,0002000	88,30	0,01
Insumo	11278 ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0002000	30,09	0,00
Insumo	11279 ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm, ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0002000	71,00	0,01
Insumo	11280 ORSE	Chave Inglesa 16" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,0002000	56,21	0,01
Insumo	11281 ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0006000	332,15	0,26
Insumo	11282 ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2Black e Decker	Material	un	0,0002000	336,34	0,06
Insumo	11283 ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0001000	387,22	0,03
Insumo	11284 ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0002000	109,79	0,02
Insumo	11285 ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBQZi - WMI- 140ED	Material	un	0,0001000	826,81	0,08



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	11286 ORSE	Macanico de solda Rel. CG201 código 010414410 carbografite	Material	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Total
				Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,00	
Insunio	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material							
Insunio	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material							
Insunio	2378 ORSE	Vale transporte	Material							
Insunio	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material							
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Total
				Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	M	1,0000000	10,61	10,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	20,98	1,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	25,01	5,28
Insunio	00000392 SINAPI	ABRACAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARA-FUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7857000	2,43	4,33
				MO sem LS =>	2,38	LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	2,65		13,26
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,52	25,52
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
				MO sem LS => 9,54		LS => 7,91	MO com LS => 17,45
				Valor do BDI => 6,38		Valor com BDI => 31,90	
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	21,24	21,24
Composição Auxiliar	88285 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,90	20,90
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 7,61		LS => 6,32	MO com LS => 13,93
				Valor do BDI => 5,31		Valor com BDI => 26,55	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	CHP	
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,19	22,19		
Composição	88285 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,80	20,80		
Auxiliar Composição	893277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Auxiliar Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Auxiliar Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Auxiliar Composição	893280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69		
MO sem LS => 7,61 LS => 6,32 MO com LS => 13,93									
Valor do BDI => 5,54 Valor com BDI => 27,73									
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insunso	00036467 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000040	4,382,48	0,28		
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00									
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35									
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	26,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Insuno	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Composições Analíticas com Preço Unitário	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4,382,48	0,06
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93279 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insuno	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	4,382,48	0,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93280 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,89	0,69
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,17	Valor com BDI =>	0,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	283,76	283,76
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	34,43	34,43



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 06/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,58	26,58			
Composição Auxiliar	89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,81	9,81			
Composição Auxiliar	89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,21	45,21			
Composição Auxiliar	91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,98	3,98			
Composição Auxiliar	91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77			
				MO sem LS => 15,01	LS =>	27,46			
				Valor do BDI => 65,94		328,70			
					12,45 MO com LS =>				
					Valor com BDI =>				



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
SINAPI - 09/2024 - Maranhão		28,82%	Dasonegrado:	
SBC - 10/2024 - Maranhão			Horista: 82,97%	
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão			Mensalista: 46,10%	
ORSE - 07/2024 - Sergipe				
SEINFRA - 028 - Ceará				
SUDECAP - 10/2024 - Minas				
Gerais				
FDE - 10/2024 - São Paulo				
EMBASA - 05/2024 - Bahia				

Composições Analíticas com Preço Unitário				
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H 1,0000000 28,58 26,58

Insuno	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN 0,0000551 134.604,49 7,41
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN 0,0000343 558.971,31 19,17

Código Banco		Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		81466 SINAPI		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,96	3,96
Insuno		00003363 SINAPI		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058	134.604,49	0,78
Insuno		00037752 SINAPI		CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	558.971,31	3,18



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,92%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>			
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JURUS. AF_08/2014	H	1,0000000	9,81	9,81			
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Insunio	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000144	134.804,49	1,93			
		Equipamento para Aquisição Permanente							
Insunio	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	558.971,31	7,88			
		Equipamento para Aquisição Permanente							
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	12,26		
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	H	1,0000000	45,21	45,21			
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Insunio	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000689	134.604,49	9,27			
		Equipamento para Aquisição Permanente							



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário				
Insuno	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN
				0,0000643
				558.971,31
				35,94

		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		11,30			Valor com BDI =>	56,51
Composição	Código Banco	91467 SINAPI	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015		H	1,0000000	143,77	143,77

Insunco	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,44	143,77
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	35,94		Valor com BDI =>	179,71

Composição	98986 SINAPI					
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	113,49	113,49
Composição	86247 SINAPI					
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	21,88	8,48
Auxiliar	86264 SINAPI					
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	26,03	10,10
Composição	00003378 SINAPI					
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN	1,0000000	94,90	94,90

	MO sem LS =>	6,74	LS =>	5,59	MO com LS =>	12,33
	Valor do BDI =>	28,37			Valor com BDI =>	141,86
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,12	38,12
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	21,88	10,63
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	26,03	12,65
Composição	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
Auxiliar	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,94	6,94
Insumo			MO sem LS => 8,44	LS => 7,00	MO com LS => 15,44		
			Valor do BDI => 9,53		Valor com BDI => 47,95		
Composição	82024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	58,23	58,23
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	21,88	16,21
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	26,03	18,28
Composição	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	7,90	15,80
Auxiliar	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,94	8,94
Insumo			MO sem LS => 12,87	LS => 10,88	MO com LS => 23,55		
			Valor do BDI => 14,55		Valor com BDI => 72,78		
Composição	140110 EMBASA	LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	1401	m2	1,0000000	11,89	11,89
Insumo	B010000091 EMBASA	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	Mão de Obra	H	0,0650000	23,77	1,54



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insuno	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6500000	15,93
						10,35

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150810 EMBASA	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	1508	m2	1,0000000	5,15	5,15
Insuno	B010000091 EMBASA	PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE	Mão de Obra	H	0,0400000	23,77	0,95
Insuno	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	15,93	3,18
Insuno	D010000008 EMBASA	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,1000000	0,70	0,07
Insuno	D240000016 EMBASA	ESTOPA	Material	KG	0,1000000	9,52	0,95

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,31	12,31
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	21,88	4,79
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	26,03	5,70
Composição	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
Auxiliar							
Insunmo							
			MO sem LS =>	3,80	LS =>	3,15	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,07		Valor com BDI =>	15,38
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,14	21,14		
	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insuno	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,99	13,99		
					MO sem LS =>	7,74	LS =>	6,43	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	5,28			Valor com BDI =>
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,17	31,17		
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insuno	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,06	24,06		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 06/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário				
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H
				1,0000000
				1,25
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H
				1,0000000
				0,01
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H
				1,0000000
				0,01
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H
				1,0000000
				0,80
				0,80
			MO sem LS =>	13,23
			Valor do BDI =>	7,79
				LS =>
				10,97
			MO com LS =>	24,20
			Valor com BDI =>	38,98

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,43	34,43
Composição Auxiliar	88351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,50	0,50
Insunio	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,0000000	26,96	26,96
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,31	4,31
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,59	0,59
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,25	1,25
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	15,01	LS =>	12,45
			Valor do BDI =>	8,60		MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						27,46
						43,03



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,78	20,78
Composição Auxiliar 95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insuno 00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31
Insuno 00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno 00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insuno 00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno 00037866 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,68	13,68
Insuno 00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno 00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
MO sem LS => 7,55 LS => 6,28 MO com LS => 13,81 Valor do BDI => 5,19 Valor com BDI => 25,97						
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,90	20,90
Composição Auxiliar 95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insuno 00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,68	13,68
Insuno 00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	7,61	LS =>	6,32	MO com LS =>	13,93
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	26,12
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material						
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material						
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMLLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material						
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMLLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material						
Composição	88287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H					
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H					
Insunio	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H					
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H					
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H					
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H					
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H					
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMLLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H					
Insunio	00043488 SINAPI	EPI - FAMLLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H					



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Geratis		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		10,32		LS =>		8,56 MO com LS =>		Valor com BDI =>			
		Valor do BDI =>		8,46				Valor com BDI =>					
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,72	25,72					18,88	
Composição	96371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42					0,42	
Auxiliar	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23					17,23	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31	4,31					4,31	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59					0,59	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25					1,25	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01					0,01	
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76					0,76	
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15					1,15	
		MO sem LS =>		9,85		LS =>		8,00 MO com LS =>		Valor com BDI =>			
		Valor do BDI =>		8,43				Valor com BDI =>					
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,94	27,94					27,94	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30					0,30	
Auxiliar	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,04	18,04					18,04	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Demonstrado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,02 6,98	LS =>	8,32 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	18,34 34,92
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material						
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material						
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material						
Insuno	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material						
Insuno	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material						
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4528000	27,94	12,65		
Auxiliar	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	21,35	6,95		
			MO sem LS => Valor do BDI =>	4,54 4,90	LS =>	3,76 Valor com BDI =>	8,30 24,50		
Composição	3759 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de Pintura em Estrutura Metálica tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,3000000	3,53	1,05		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 06/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Composição	10653 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	
Auxiliar	ORSE	Pintor (horista)	
Insumo	00004783/SIN	Diluyente epoxi	
Insumo	00005330/SIN	Servente de obras (horista)	
Insumo	00008111/SIN	Esmalte epóxi	
Insumo	2224 ORSE		
MO sem LS => 8,50 LS => 7,06 MO com LS => 15,56			
Valor do BDI => 11,98 Valor com BDI => 27,54			

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	20,55	20,55
Composição Auxiliar	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,53	0,52
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,59	1,07
Insumo	00003768/SIN	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,3000000	2,64	0,79
Insumo	00004783/SIN	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,73
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	13,65	2,04
Insumo	2223 ORSE	Tinta fundo epóxi	Material	l	0,0900000	115,58	10,40
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	
				Valor do BDI =>	5,13	Valor com BDI =>	
							7,77
							25,68
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.O.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	140204 EMBASA	RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ BLOCO ARTICULADO C/ APROVEITAMENTO 1402	m2	1,0000000	56,16	56,16
Insuno	B010000049 EMBASA	DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO	H	0,6000000	23,67	14,20
Insuno	B010000097 EMBASA	SERVENTE	H	1,2000000	15,93	19,11
Insuno	D020000004 EMBASA	AREA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE	m³	0,1100000	99,89	10,98
Insuno	D070000108 EMBASA	PISO ARTICULADO-TRAPEGO PESADO-10CM BLOKRET	m²	0,2000000	59,35	11,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C3235 SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	40,43	40,43
Insuno	I0221 SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,0588000	23,93	1,40
Insuno	I0614 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	41,86	0,00
Insuno	I0645 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	22,49	0,00
Insuno	I0728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0588000	125,62	7,38
Insuno	I0759 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,1765000	23,79	4,19
Insuno	I0860 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	1,2400000	5,58	6,91
Insuno	I2326 SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0090000	6,88	0,06
Insuno	I2329 SEINFRA	ESTOPIM	Material	M	0,0600000	6,74	0,40
Insuno	I2507 SEINFRA	DINAMITE 60%	Material	KG	0,0500000	17,35	0,86



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.L
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Insumo	12635 SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	Composições Analíticas com Preço Unitário			
			Material	JG	0,0005000	677,38
						0,33
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5882000	18,46
						10,85
Insumo	12568 SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	0,5400000	14,92
						8,05

MO sem LS => 6,70						
Valor do BDI => 10,10						
MO sem LS => 5,55						
Valor com BDI => 50,53						
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,84
						20,84
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30
						0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,57
						12,57
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,31
						4,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59
						0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25
						1,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01
						0,01
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57
						0,57
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24
						1,24

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	7,03	LS =>		5,84	MO com LS =>	12,87
Valor do BDI =>	5,21				Valor com BDI =>	26,05



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARA-FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,59	10,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	21,98	2,80
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	26,03	3,33
Composição Auxiliar	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94
Insunso	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,52	1,52

Código Banco		Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Composição Auxiliar		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insunso		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)		Mão de Obra	H	1,0000000	17,01	17,01
Insunso		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		Material	H	1,0000000	4,31	4,31
Insunso		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insunso		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insunso		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunso		FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		Material	H	1,0000000	0,46	0,46



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
SINAPI - 09/2024 - Maranhão		28,82%	Desonerado:	
SBC - 10/2024 - Maranhão			Hortista: 82,97%	
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão			Mensalista: 46,10%	
ORSE - 07/2024 - Sergipe				
SEINFRA - 028 - Ceará				
SUDECAP - 10/2024 - Minas				
Gerais				
FDE - 10/2024 - São Paulo				
EMBASA - 05/2024 - Bahia				

Composições Analíticas com Preço Unitário	
Insumo	00043483 SINAPI
EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	

Material	MO sem LS =>	9,42	LS =>	7,81	MO com LS =>	17,23
	Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	31,47

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,48
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	21,88
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	26,03
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,90
Insumo						

Material	MO sem LS =>	4,20	LS =>	3,48	MO com LS =>	7,68
	Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	24,35

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	47,59
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	21,88
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	26,03
Auxiliar	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	10,10
Insumo						

Material	MO sem LS =>	9,93	LS =>	8,24	MO com LS =>	18,17
	Valor do BDI =>	11,89			Valor com BDI =>	59,48



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Horista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHH	1,00000000	0,49	0,49			
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,40	0,40			
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,09	0,09			
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,12	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 0,61	0,00			
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	1,00000000	1,26	1,26			
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,40	0,40			
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,09	0,09			
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,31	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 1,57	0,00			
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1,00000000	0,31	0,31			
	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,09	0,09			
	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	1,00000000	1,26	1,26			
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,31	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 1,57	0,00			
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHH	1,00000000	0,49	0,49			
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,40	0,40			
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,09	0,09			
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,12	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 0,61	0,00			



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00013898 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3,150,60	0,40
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,50
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013898 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3,150,60	0,09
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00013898 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3,150,60	0,31
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,38
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,89	0,46
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público
Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Barcos	B.O.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
SBC - 10/2024 - Maranhão		Hortista: 82,97%
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão		Mensalista: 46,10%
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 - Minas		
Gerais		
FDE - 10/2024 - São Paulo		
EMBASA - 05/2024 - Bahia		

Tipo de Licitação Menor Preço Global
Abertura da Licitação 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Composições Analíticas com Preço Unitário	Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>	0,57
Total sem BDI				623.531,13
Total do BDI				155.852,88
Total Geral				779.384,01

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192
950210
Assinado de forma digital por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.01.16 17:33:11 -03'00'

THOMAS VITTOR
SOUZA:0606910
6385
Assinado de forma digital por THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385
Dados: 2025.01.16 17:36:05 -03'00'



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2024 -	28,82%	Desonerado:
Maranhão		Horista: 82,97%
SBC - 10/2024 -		Mensalista: 46,10%
Maranhão		
SICRO3 - 07/2024 -		
Maranhão		
ORSE - 07/2024 - Sergipe		
SEINFRA - 028 - Ceará		
SUDECAP - 10/2024 -		
Minas Gerais		
FDE - 10/2024 - São		
Paulo		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.276,81	2.276,81		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%		
		61.356,90	61.356,90		
3	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%		
		115.094,77	115.094,77		
4	COBERTURA INTERNA E EXTERNA (METÁLICA)	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		243.728,29	48.745,66	121.864,15	73.118,49
5	PINTURAS	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%
		94.875,52	9.487,55	28.462,66	56.925,31
6	REVESTIMENTO	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
		43.065,00	8.613,00	25.839,00	8.613,00
7	ALVENARIAS	100,00%	45,00%	55,00%	
		106.653,53	47.994,09	58.659,44	
8	ESQUADRIAS	100,00%		70,00%	30,00%
		91.124,31		63.787,02	27.337,29
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		15.658,88	7.829,44	7.829,44	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%		
		5.560,00	5.560,00		



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Porcentagem	39,38%	39,32%	21,3%
Custo	306.948,21	306.441,69	165.994,09
Porcentagem Acumulado	39,38%	78,7%	100,0%
Custo Acumulado	306.948,21	613.389,90	779.384,01

EDISON NASCIMENTO

Assinado de forma digital por EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:96192950210

Dados: 2025.01.16 17:33:22 -03'00'

THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385

Assinado de forma digital por THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385

Dados: 2025.01.16 17:35:50 -03'00'



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra

Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo							
12377 ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Chiaia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi 6x, ferro + 2 d estribe epoxi branco, exceto for. Telhas - Executada	Estrutura Metálica		m²	185,0	580,93	92.553,45	11,88	11,88
16.01.048 FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	Fechaduras/alambredos/portões		m²	43,1	1.253,07	54.007,31	6,93	18,80
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	470,0	100,88	47.413,60	6,08	24,89
88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	2.350,0	20,15	47.352,50	6,08	30,96
9295 ORSE	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	Argamassas		m²	485,0	91,92	44.581,20	5,72	36,68
104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO PISO - PISOS DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	180,0	239,25	43.085,00	5,53	42,21
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	2.350,0	16,30	38.305,00	4,91	47,12
15.03.50 EMBASA	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			m²	53,0	630,78	33.431,34	4,29	51,41
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	250,0	129,32	32.330,00	4,15	55,56
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	456,5	68,50	31.726,75	4,07	59,63
87822 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS		m²	732,5	40,51	29.673,57	3,81	63,44



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo							
219106 EMBASA	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMILIAR, EM BLOQUETE, DN 100mm, S/FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO	2191	m	235,0	121,81	28.625,35	3,67	67,11	
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES PAREDES E PAINÉIS	m²	456,5	62,68	28.613,42	3,67	70,78	
090021 SBC	PAREDE INTERNA PAINEL MADLEI 0,5x0,5m 2 FACES FORRO PINUS 7cm		m²	140,0	198,18	27.895,20	3,58	74,36	
065721 SBC	CERCA DIVISÓRIA EM ALAMBRADO METÁLICO, ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELÉTRICAS - SUBESTACOES E GERACAO ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	25,0	857,27	21.431,75	2,75	77,11	
100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR, AF_12/2019		m²	27,09	545,73	14.783,62	1,90	79,01	
96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_06/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	165,0	78,32	12.922,80	1,66	80,67	
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	51,25	12.812,50	1,64	82,31	
12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	Diversos	un	74,0	150,42	11.131,08	1,43	83,74	
91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	550,98	11.019,60	1,41	85,15	
C3147 SEINFRA	CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m	TUBULÕES A AR COMPRIMIDO	m³	4,22	2.497,13	10.537,88	1,35	86,50	
104586 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m², AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	65,0	118,85	10.102,25	1,30	87,80	
100330 SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	470,0	20,90	9.823,00	1,26	89,06	
90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	250,0	36,56	9.137,50	1,17	90,23	
112635 SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL, PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	18,98	453,15	8.591,72	1,10	91,34	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.I.
28,82%
Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo	Equipamento						
160202 SBC	ISOLAMENTO DE COBERTUR EM MANTA ALUMINIO 2 FACES COBERFOIL	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES		m²	470,0	16,68	7.839,80	1,01	92,34
PROPRIO 3 Proprio	MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO			VERBA	1,0	7.076,90	7.076,90	0,91	93,25
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	250,0	24,98	6.245,00	0,80	94,05
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	59,5	103,32	6.147,54	0,79	94,84
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1.000,0	5,55	5.550,00	0,71	95,55
030133 SBC	BALDrame FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO	FUNDACOES DIRETAS		M	46,0	117,68	5.413,28	0,69	96,25
88415 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS		m²	920,0	5,82	5.170,40	0,66	96,91
102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	151,2	26,77	4.047,82	0,52	97,43
91829 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	350,0	8,85	3.097,50	0,40	97,83
090063 SBC	ALVENARIA TU.FURADO 9x19x28cm ENCHIM.ASSENT ARGAM.OUALIMASSA	PAREDES E PAINES		m²	25,0	88,70	2.217,50	0,28	98,11
111119 SBC	BASCULANTE FERRO 5/8"x1/8" - 0,60x0,60m COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE FERRO		UN	6,0	325,21	1.951,26	0,25	98,36
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0	1.737,16	1.737,16	0,22	98,58
92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	20,0	86,02	1.720,40	0,22	98,81



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 09/2024 - Bahia

B.O.L.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo							

98555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,75	871,41	1.524,98	0,20	99,00
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	72,72	1.454,40	0,19	99,19

92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	60,88	1.217,60	0,16	99,34
33358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	9,2	103,03	947,87	0,12	99,47
8935 ORSE	Grana tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	20,0	48,86	833,20	0,12	99,59

12.50.08 SUDECAP	TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705	FECHADURA, TARJETA E DOBRADÇA	UN	20,0	36,53	770,60	0,10	99,68
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	37,58	751,60	0,10	99,78

103888 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0	539,65	539,65	0,07	99,85
12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	Conversão Info/Orc	un	1,0	507,06	507,06	0,07	99,91

96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	95,03	380,12	0,05	99,96
96959 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,0	28,52	285,20	0,04	100,00

Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:9619295021
Dados: 2025.01.16 17:33:34
-03'00"

Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Abertura da Licitação: 17/01/2025 09:00
Número do Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Total sem BDI: 623.531,13
Total do BDI: 155.852,88
Total Geral: 779.384,01

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão
Telefone: (99) 99644-5825 - E-mail: energizasd@outlook.com

THOMAS VITOR
SOUZA:060691063
85

Assinado de forma digital por
THOMAS VITOR
SOUZA:06069106385
Dados: 2025.01.16 17:35:29
-03'00"

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Banco **B.O.J.**
SINAPI - 09/2024 - March 20 **25.423**

28,123

Encargos Sociais:
Desoneração: 32,37%
Horista: 32,37%
Mensalista: 46,10%

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.780-000 - São Domingos do Maranhão
 Telefone: (99) 98644-5825 - E-mail: energiasd@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obrá
Contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma do Pavão
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Cadeo

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
BICOT - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - São Paulo
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Ceará
FIDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 09/2024 - Brasília

R.O.I.
28,82%

Energias Sociais
Desmembrado:
Horista: 82,57%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário		Total	Passo	Valor Acumulado	Passo Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
13113 ORSE	Perf/Aço, UOC Simplex 127 x 50 x 5,190mm) - SAE 10081012	Material	kg	846,450000		10,06		8.515,29		1,08%	501.793,08	64,38%
00000253 SINAPI	ALUMINÓVITRE (HORISTA)	Material	H	231,465000		33,80		8.489,52		1,08%	510.289,51	65,47%
00004897 SINAPI	PORTA DE ALUMINÍO / AÇO, DE MADEIRA FOLHA MEIA GARGA 18250 DE 900 X 2100 MM, DE 30 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEM-SOLO (GARREFOADO), CAPALISA EM HOF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	20,000000		411,63		8.232,60		1,08%	518.528,11	66,53%
00001292 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PULIMENTO OU IGUAL A 4, FORNATO MAIOR QUE 2026 CMZ	Material	m²	81,188000		87,17		7.048,86		1,02%	528.474,96	67,59%
00004780 SINAPI	AZULEIRO DE LADRILHEIRO (HORISTA)	Material	H	383,788182		21,53		7.932,58		1,00%	534.307,50	68,58%
066360 SBC	CARPINTEIRO DE EROUANDIA	Material	H	300,720000		24,72		7.433,80		0,99%	541.741,30	69,51%
00004612 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 90 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	476,389100		15,46		7.359,16		0,94%	548.100,47	70,45%
PROPOSTA Proprio	MÃO DE OBRA PARA ELIMINAÇÃO	Equipamento	VERBA	1,000000	0,000000	7,07/80	7,516,66		0,00	0,81%	558.177,37	71,38%
2224 ORSE	Enxada apol	Material	I	44,748000		146,21		6.542,81		0,94%	562.719,98	72,20%
00017556 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC M	Material	KG	1.843,400000		3,82		6.277,79		0,81%	568.997,77	73,01%
00001351 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS	Material	KG	4.945,0392500		1,29		6.082,39		0,78%	575.080,16	73,79%
001524 SBC	LAMELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	18,800000		295,17		5.878,24		0,75%	580.958,40	74,54%
044135 SBC	FORRO DE MADEIRA (LAMBRIL) PRIMA NATURAL 08x08x3000mm	Material	m²	294,000000		18,83		5.530,02		0,73%	586.788,42	75,28%
ORSE	Cal hidratada ch4 para argamassas	Material	kg	2.872,158000		1,42		5.640,45		0,72%	592.428,88	76,01%
00001104S 2454 ORSE	Carrinho guindado 11,5 l (Inbraz - 1162087 - 184,0 kg)	Equipamento	H	31,350000		186,91		5.232,63		0,67%	597.659,51	76,80%
006617 SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - BLOCADOR	Material	H	283,880000		17,15		4.886,54		0,62%	602.578,05	77,31%
00004427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORNATO C, EM AÇO ZINCO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	585,255000		8,02		4.683,75		0,60%	607.221,78	77,91%
086448 SBC	AJUDANTE DE CARPINTERO	Material	H	273,420000		17,15		4.689,15		0,60%	611.910,95	78,51%
00003220 SINAPI	FORRO DE PVC, FRIGIDO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	170,985000		25,55		4.368,78		0,58%	616.279,73	79,07%
00000308 SINAPI	ÁREA PARA ATERRO - PORTO JAZDA/PROFECEDOR (RETRACAO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	62,839500		52,28		4.318,74		0,56%	620.598,47	79,63%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Material	H	190,8744821		21,53		4.109,53		0,53%	624.708,00	80,15%
ORSE	Prata (função)	Material	H	167,805000		23,81		4.012,22		0,51%	628.720,22	80,67%
00004783S SBC	CRUZETA GALVANIZADA 2"	Material	UN	28,500000		142,25		3.769,63		0,48%	632.489,84	81,15%
00004408 SINAPI	RPA NÃO APARELHADA, 1,5 X 5" CM EM MACARANDUBA/ASSAPANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGUA - BRUTA	Material	M	1.209,310000		3,08		3.724,67		0,46%	636.214,52	81,63%
00004750 SINAPI	PERFUMEIRO (HORISTA)	Material	H	172,7562732		21,53		3.718,44		0,46%	639.933,96	82,11%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 - Inc. Estadual nº 12.529.150-7

Obrá
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Padão
Público Anexo do Hospital Prádo Ferreira Cabral

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
BICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FIDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 08/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 48,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Curva ABC de Bauman		Valor Unitário		Total		Passo	Valor		Passo
			Und	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Operativa	Improdutiva	
10183 SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	436.770000	8,25		3.603,35		0,46%	3.603,35		82,57%
ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	Bq	3.872.150000	0,86		3.465,48		0,45%	3.465,48		83,02%
00001379/S 00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	4.788.2407358	0,73		3.461,55		0,45%	3.461,55		83,47%
ORSE	Área grossa - posto localizador (refrig. na jazida, sem transporte)	Material	m²	26.5392000	128,41		3.434,44		0,44%	3.434,44		83,81%
00000387/S 00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, MÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPLEMENTO DE 44 A 50° CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28° TELHAS/M2	Material	NIL	2.5850000	1.323,87		3.422,48		0,44%	3.422,48		84,34%
158 ORSE	Alvenaria (Participação do empreiteiro)	Material	un	218.0752435	16,26		3.415,82		0,44%	3.415,82		84,78%
00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	32.1228720	104,52		3.357,48		0,43%	3.357,48		85,21%
00000117 SINAPI	CARPINTIeiro AJUJAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	192.1500988	18,57		3.183,83		0,41%	3.183,83		85,02%
2006086 SINAPI	SELDADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	271.1424000	11,61		3.147,96		0,40%	3.147,96		86,03%
EMBASA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	104.7186143	29,58		3.087,61		0,40%	3.087,61		86,42%
B0100004 00043488 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.326.3801780	2,28		3.024,10		0,39%	3.024,10		86,81%
034542 SBC	MANTA 2 FACES COBERTOROL PARA TELHAS ALUMINIO	Material	m²	483.5000000	6,03		2.975,81		0,38%	2.975,81		87,19%
001823 SBC	TE 80 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	28.5000000	105,93		2.887,88		0,36%	2.887,88		87,55%
00043480 SINAPI	EM - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.326.3801780	2,01		2.885,98		0,34%	2.885,98		87,80%
DZ7000910 008230 SBC	SERRALHEIRO	Material	m²	34.8866381	74,18		2.588,37		0,33%	2.588,37		88,23%
00043481 SINAPI	PIRO ARTICULADO-TRAFFEGO PESADO-10CM BLOCRET	Material	H	101.0783200	24,72		2.488,68		0,32%	2.488,68		88,53%
2223 ORSE	EBI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.366.5891826	1,95		2.428,21		0,31%	2.428,21		88,86%
00043663 SINAPI	Tela lunda epóxi	Material	I	16.7895000	144,47		2.424,28		0,31%	2.424,28		89,17%
00043663 SINAPI	FUNCO SINTETICO NIVELADOR BRANCO PORCO PARA MADEIRA	Material	L	75.0072860	31,98		2.398,73		0,31%	2.398,73		89,45%
EMBASA	AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FREITE	Material	m³	16.1888860	124,86		2.397,14		0,31%	2.397,14		89,79%
D02000000 00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	108.6183948	21,53		2.345,01		0,30%	2.345,01		90,09%
00001021 SINAPI	CAPO DE COBRE, FI EXTERNAL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BW-F, COBERTURA PVC-ST, ANTICHAMA BW-F, 1 CONJUTOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	435.1800000	5,32		2.271,88		0,28%	2.271,88		90,36%
00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	Material	L	153.8260000	14,30		2.198,70		0,28%	2.198,70		90,89%
088800 SBC	CHAMENOS	Mão de Obra	H	172.0343200	17,15		2.082,89		0,27%	2.082,89		90,89%
10482 ORSE	Corta Bêbica	Material	un	8.2862338	220,86		2.048,10		0,26%	2.048,10		91,19%
088682 SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	117.6783200	17,15		2.018,18		0,26%	2.018,18		91,45%

ORSE - 07/2024 - Sérgio
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro- CEP: 65.790-000 ~ São Domingos do Maranhão
Telefone: (99) 95644-5625 - E-mail energizad@outlook.com



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Póculo Anexo do Hospital Pedro Ferraz Calado

Banco
SINAPI - 02/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBAISA - 05/2024 - Bahia

Engenheiros Sociais
Desenvolvido:
Horas: 82,97%
Mensalidade: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			
2378 ORSE	Vale Transporte	Material	un	168,383273	5,22		678,89		678,89	0,11%	747.814,62	95,82%
00007213/S	Carpeteira de forras ou oficial (fornas)	Mão de Obra	h	38,3000000	23,81		867,93		867,93	0,11%	748.482,56	96,04%
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1/4 X 13)	Material	KG	32,9000000	25,25		830,73		830,73	0,11%	749.313,28	96,14%
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTO, QUALQUER COR	Material	KG	113,9120000	7,26		828,28		828,28	0,11%	750.142,56	96,23%
00043463 SINAPI	EM - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CALVA	Material	H	496,8629000	1,06		824,83		824,83	0,11%	750.967,39	96,35%
EMBAISA	FETOR	Mão de Obra	H	20,9439313	36,21		821,21		821,21	0,11%	751.788,60	96,46%
B01000006	TOMADA 2P+1 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	80,0000000	9,87		789,60		789,60	0,10%	752.578,20	96,56%
00028101 SINAPI	TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	Mão de Obra	H	25,3200000	30,20		784,86		784,86	0,10%	753.342,86	96,66%
12136 SEINFRA	PEDEIREIRO / ENCARNADOR / ARTIFICE	Mão de Obra	H	25,3072420	29,71		751,86		751,86	0,10%	754.094,74	96,76%
B01000009	AJUDANTE DE ARMADOR/FEITEIRO	Mão de Obra	H	30,3840000	23,67		725,27		725,27	0,09%	754.820,00	96,85%
10040 SEINFRA	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,1301944	20,51		700,01		700,01	0,08%	755.520,01	96,94%
00031214 SINAPI	COMPRESSOR DE AR 240 PCM (CHP)	Equipamento	UN	4,4461659	151,02		688,45		688,45	0,09%	756.216,47	97,03%
10726 SEINFRA	Fundamento com mureta curba	Material	UN	3,0954113	224,62		685,29		685,29	0,09%	756.913,76	97,12%
941 ORSE	PINTOR	Mão de Obra	H	21,1000780	31,71		669,27		669,27	0,09%	757.583,03	97,20%
1.01.40 FDE	ENCARNADOR	Mão de Obra	H	21,7564185	26,56		630,56		630,56	0,08%	758.213,59	97,28%
EMBAISA	ENCARNADOR	Material	UN	202,4055000	3,02		611,26		611,26	0,08%	758.824,86	97,36%
B01000006	PENJURAL OU PRESILHA REGULADORA EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DE NYLON	Material	KG	51,5200000	10,97		565,17		565,17	0,07%	759.390,03	97,43%
000779 SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	m²	5,1900000	107,86		560,86		560,86	0,07%	759.950,89	97,51%
000200 SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	KG	320,0000000	1,75		560,00		560,00	0,07%	760.510,89	97,58%
087024 SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENTILHOS 12,8kg/m2	Material	H	21,1860760	26,06		550,02		550,02	0,07%	761.060,71	97,65%
1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	KG	23,5800000	22,77		535,10		535,10	0,07%	761.595,81	97,72%
00030027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 38 (3/4 X 9)	Material	KG	15,4048560	33,57		517,14		517,14	0,07%	762.112,95	97,78%
0004567 SINAPI	PARAFUSO ZINCOADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	UN	40,0000000	12,82		504,80		504,80	0,06%	762.617,75	97,85%
00038102 SINAPI	TOMADA 2P+1 20A, 250V (APENAS MODULO)	Mão de Obra	H	18,2800000	27,16		496,46		496,46	0,06%	763.114,24	97,91%
53.10.85 SUDECAP	MARceneiro	Material	m²	1,0000000	444,55		464,55		464,55	0,06%	763.578,79	97,97%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 1/4", 22", ADESVIADA, DE 24 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Mão de Obra	H	21,7564185	20,81		452,79		452,79	0,06%	764.031,58	98,03%
B01000001	AJUDANTE DE ENCARNADOR	Material	M	9,0000000	47,50		427,50		427,50	0,05%	764.459,08	98,08%
00000823 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO											



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferraz Caldeira

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
MICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SENIPA - 02 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FOE - 10/2024 - São Paulo
EMBAISA - 05/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 82,87%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário		Total		Passo	Valor		Passo
			Und	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa		Acumulado	Acumulado	
000100 SBC	ÁREA GROSSA LAVADA	Material	m²	4.030,800			104,71		422,07	0,05%	784.081,15	88,14%	
EMBAISA	ESTOPA	Material	KG	34.906,5428			11,90		415,38	0,05%	785.268,54	88,18%	
D24/000001 000760 SBC	VÍDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm	Material	m²	2.160,000			171,30		370,01	0,05%	785.086,55	88,24%	
00043487 SINAPI	EP - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250.000,000			1,45		362,50	0,05%	786.029,05	88,28%	
0925 ORSE	Quilô de drenagem de embur, em metais termoplásticos preto 18 distúrgos e/ou drenagem, perfilado DIN, 10gr ou similar	Material	un	1.000,000			381,82		381,82	0,05%	786.588,87	88,33%	
3.75.02 FDE	TINTA ESVALETE	Material	L	8.040,410			35,95		353,01	0,05%	786.743,88	88,36%	
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	40.000,000			8,87		348,80	0,04%	787.096,68	88,42%	
3.80.86 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	5.930,800			54,88		324,16	0,04%	787.414,84	88,46%	
00040568 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	14.100,000			22,87		323,88	0,04%	787.738,72	88,51%	
00003378 SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 587. REVESTIDA COM BAYLA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	4.000,000			80,17		320,88	0,04%	788.059,40	88,55%	
10742 SEINFRA	GRUPO GERADOR 38 KVA (CHP)	Equipamento	H	4.220,000			75,87		320,17	0,04%	788.379,57	88,59%	
00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCO, 1/4" (8,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	5.544,000			57,56		318,11	0,04%	788.698,88	88,63%	
180 ORSE	Anel de endurecimento metálico tubular simples - alumínio para porca	Serviços	pid	552.750,000			0,57		315,07	0,04%	789.013,75	88,67%	
8804 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	88.000,000			4,57		301,82	0,04%	789.315,37	88,71%	
3.17.27 FDE	CADEADO LATÃO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	Material	UN	8.111,500			48,61		287,08	0,04%	789.612,45	88,75%	
00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 7" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	80.000,000			3,67		283,80	0,04%	789.896,05	88,78%	
00000345 SINAPI	ARRAME GALVANIZADO 18 BNG. D = 1,24MM (8,008 KG/M)	Material	KG	9.800,050			28,97		281,97	0,04%	790.184,02	88,82%	
10517 ORSE	Exames adicionais/diagnósticos (checkup)	Serviços	cl	0.825,440			348,41		281,59	0,04%	790.481,81	88,86%	
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	488.882,900			0,57		281,22	0,04%	790.764,84	88,89%	
00043484 SINAPI	EP - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	203.556,950			1,38		280,81	0,04%	791.045,75	88,93%	
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Material	H	11.828,284			23,30		275,61	0,04%	791.321,38	88,97%	
00003787 SINAPI	LUXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	248.950,000			1,08		268,67	0,03%	791.589,23	89,00%	
098861 SBC	ADJUVANTE ESPECIALIZADO - VIDRAÇEIRO	Material	H	15.281,700			17,15		262,08	0,03%	791.853,31	89,03%	
ORSE	Diluentes epoxi	Material	I	3.728,000			78,28		262,07	0,03%	792.114,38	89,07%	
00083308 1.01.38 FDE	FECHERO	Material	H	7.782,300			31,71		246,14	0,03%	792.360,52	89,10%	
001205 SBC	PREÇO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABECA (288 unid)	Material	KG	7.420,000			32,40		240,41	0,03%	792.600,93	89,13%	



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresas para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferrreira Calado

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
BNC - 10/2024 - Maranhão
BICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - São Paulo
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Geres
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBAISA - 09/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 12,97%
Mensalista: 44,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário			Total	Passo	Valor		Peso
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			Acumulado	Acumulado	
00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,91		227,50		227,50	227,50	0,03%	772.528,43		99,16%
00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000	0,86		215,00		215,00	215,00	0,03%	773.043,43		99,18%
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,2484000	16,57		202,96		202,96	202,96	0,03%	773.246,39		99,21%
1 01,49 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,7923100	26,06		202,28		202,28	202,28	0,03%	773.448,67		99,24%
00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	203,5566900	0,86		186,48		186,48	186,48	0,03%	773.646,16		99,28%
00007383/9 ORSE	Lua em folha para ferro, numero 150	Material	un	55,9050000	3,30		184,59		184,59	184,59	0,02%	773.832,75		99,29%
55,10 88 SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,1400000	18,39		176,95		176,95	176,95	0,02%	774.008,70		99,31%
00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM²	Material	M	13,6774000	12,47		170,56		170,56	170,56	0,02%	774.180,25		99,33%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	166,1799700	1,00		166,16		166,16	166,16	0,02%	774.346,43		99,35%
000450 SBC	PEÇA DE MAO	Material	m²	1,6560000	101,37		167,87		167,87	167,87	0,02%	774.516,30		99,38%
00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEQ, MONOPOLAR, 40 Material	UN	UN	11,0000000	14,80		162,80		162,80	162,80	0,02%	774.679,10		99,40%
4993 ORSE	50 A	Equipamento	h	47,8590000	3,18		152,16		152,16	152,16	0,02%	774.831,26		99,42%
00038098 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (ACONTECE SUPORTE)	Material	UN	80,0000000	1,90		152,00		152,00	152,00	0,02%	774.983,26		99,44%
10103 SEINFRA	APARELHO RECORTADO N.18 BWC	Material	KG	7,5800000	19,20		145,84		145,84	145,84	0,02%	775.129,11		99,45%
00043131 SINAPI	APARELHO GALVANIZADO 6 BWS, D = 5,16MM (0,157 KG/M), OU 8 BWS, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWS, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	6,1050000	23,88		144,57		144,57	144,57	0,02%	775.273,67		99,47%
10680 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	4,2200000	33,80		142,64		142,64	142,64	0,02%	775.416,31		99,48%
089300 SBC	ARMADOR DE FERREIRO	Mão de Obra	H	5,7500000	24,72		142,14		142,14	142,14	0,02%	775.558,45		99,51%
00000967 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO DURO	Material	M	2,0475000	67,66		138,53		138,53	138,53	0,02%	775.696,96		99,53%
10362 ORSE	Sigilo de vida e acidente em grupo	Services	un	9,2862336	14,50		135,21		135,21	135,21	0,02%	775.832,19		99,54%
00004721 SINAPI	PEÇA DE BARRA N.1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/CONCRETECO, SEM FRENTE	Material	m²	1,2031810	107,90		128,78		128,78	128,78	0,02%	775.961,97		99,56%
00012693/5 ORSE	Bia de segurança com bequema de aço e colarinho acalçado	Material	por	1,6460360	77,48		127,60		127,60	127,60	0,02%	776.089,57		99,58%
12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,2200000	30,20		127,44		127,44	127,44	0,02%	776.217,02		99,59%
12378 SEINFRA	SINALIEIRO	Mão de Obra	H	4,2200000	30,20		127,44		127,44	127,44	0,02%	776.344,46		99,61%
00038808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALIAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	122,62		122,62		122,62	122,62	0,02%	776.467,08		99,63%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresas para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Formiga Cabido

Bancos
SINAPI - 69/2014 - Maranhão
SBC - 16/2014 - Maranhão
SICRO3 - 07/2014 - São Paulo
ORSE - 67/2014 - São Paulo
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 16/2014 - Minas
Gerais
PDE - 10/2014 - São Paulo
EMBASA - 02/2014 - Bahia

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário		Total		Passo	Valor Acumulado	Passo Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN	Material	UN	1,0000000		118,62	118,62		118,62		0,02%	776.585,70	99,64%
00005318 SINAPI	* 3/4" REVESTIDA COM BATA CANADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	L	4,1731200		25,72	107,33		107,33		0,01%	776.693,03	99,65%
00002050 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	KG	3,5807000		29,16	103,83		103,83		0,01%	776.796,86	99,67%
00038443 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA CESSO	Material	UN	365,2110000		0,28	102,26		102,26		0,01%	776.899,12	99,68%
00000000 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA	Material											
00000000 SINAPI	BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material											
10732 SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MM (CHP)	Equipamento	H	0,1471143		688,03	101,22		101,22		0,01%	777.000,34	99,69%
10863 SEINFRA	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	2,5320000		39,77	100,70		100,70		0,01%	777.101,04	99,71%
096807 SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	5,7500000		17,15	98,61		98,61		0,01%	777.199,65	99,72%
65.72.80 SUDECAP	TRINCO TARJETA ZINCADO 78MM (37) OU EQUIVALENTE	Material	UN	20,0000000		4,87	97,40		97,40		0,01%	777.297,05	99,73%
12579 SEINFRA	TORRE METÁLICA	Material	UN	0,0255400		3,265,96	94,70		94,70		0,01%	777.391,75	99,74%
10707 SEINFRA	CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	4,2200000		21,78	91,91		91,91		0,01%	777.483,95	99,76%
00007968 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material	UN	127,8648000		0,71	90,78		90,78		0,01%	777.574,44	99,77%
00000142 SINAPI	ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA	Material	310ML	1,7256130		50,86	87,46		87,46		0,01%	777.661,90	99,78%
00004221 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	L	12,3681160		6,80	84,10		84,10		0,01%	777.746,00	99,79%
00004222 SINAPI	PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	L	12,0241170		8,87	82,61		82,61		0,01%	777.828,61	99,80%
00004222 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMADA METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	54,4500000		1,47	80,04		80,04		0,01%	777.908,65	99,81%
4182 ORSE	GASOLINA COMUM	Equipamento	H	94,8500000		1,22	79,12		79,12		0,01%	778.087,78	99,82%
00013465 SINAPI	Ampel de Imediata Industrial marca Bosch	Material	H	94,8500000		20,80	77,63		77,63		0,01%	778.085,40	99,83%
10596 ORSE	ER - FAMILIA ENCAVADOR - HONISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	UN	3,7144935		22,91	76,51		76,51		0,01%	778.141,91	99,84%
00012892/S	COLETAO CAIXA	Material	KG	3,2200000		14,52	68,92		68,92		0,01%	778.210,92	99,85%
001421 SBC	Proletor solar (pa. 30 cm 12um)	Material	KG	4,7462973		17,26	55,58		55,58		0,01%	778.266,40	99,86%
00037373 SINAPI	Elmódia (horista)	Material	KG	5,518,240/528		0,01	55,19		55,19		0,01%	778.321,59	99,86%
0002895 SINAPI	PREÇO FERRO GALVANIZADO 13x15 COM CABECA	Material	M	6,1528500		8,60	52,91		52,91		0,01%	778.374,51	99,87%
10596 ORSE	SEGURO - HONISTA (COLETAO CAIXA - ENCARGOS	Material	UN	9,2982338		5,88	52,75		52,75		0,01%	778.427,25	99,88%
00034613 SINAPI	COMPLEMENTARES)	Material	UN	1,0000000		50,70	50,70		50,70		0,01%	778.477,95	99,88%
10596 ORSE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	Material	UN										
10596 ORSE	Proletor circular	Material	UN										
10568 SEINFRA	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Equipamento	H	1,8950000		29,63	50,02		50,02		0,01%	778.527,97	99,89%
00011055 SINAPI	POLIPROPILENO DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	386,0000000		0,12	47,52		47,52		0,01%	778.575,49	99,90%
00011055 SINAPI	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Material	UN										
00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES	Material	UN										
00011055 SINAPI	3,5 X 25 MM (1")	Material	UN										



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Inscrição Estadual nº 12.529.150-7

Obr
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pádua Ferreira Castelo

Bancos
BANAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SBCROJ - 07/2024 - Maranhão

B.O.L.
28,65%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,97%
Mensalista: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Piso	Valor Acumulado	Piso Acumulado
			Und	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00002711/S	OPRE		un	0,2329505		192,76	44,81	44,81	0,01%	778.620,40	99,90%
00037686 SINAPI	OPRADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)		H	2,5784933		17,10	44,06	44,06	0,01%	778.664,46	99,91%
12526 SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR		CJ	0,0014112		30.873,09	43,57	43,57	0,01%	778.708,02	99,91%
12566 SEINFRA	DINAMITE GRAMULADA		KG	2,0655945		18,85	39,08	39,08	0,01%	778.747,11	99,92%
00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ABRUELA DE PRESSÃO MÉDIA		UN	3,0000000		12,46	37,38	37,38	0,00%	778.784,49	99,92%
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRILHADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15286 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSIS, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000038		890.901,63	35,14	35,14	0,00%	778.819,62	99,93%
10880 SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	4,8129828		0,97	33,54	33,54	0,00%	778.853,16	99,93%
00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000		32,42	32,42	32,42	0,00%	778.885,58	99,94%
10333447 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FRIED, MOTOR TRÍFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005867		5.475,10	31,04	31,04	0,00%	778.916,63	99,94%
001000000	EMBASA		KG	34,8095428		0,87	30,37	30,37	0,00%	778.946,98	99,94%
10740 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,1471143		204,40	30,07	30,07	0,00%	778.977,07	99,95%
098537 SFC	VIBRACIÃO	Mão de Obra	H	1,2060000		24,72	29,81	29,81	0,00%	778.008,88	99,95%
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0015877		18.021,86	28,25	28,25	0,00%	778.035,13	99,95%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	250,0000000		0,11	27,50	27,50	0,00%	778.062,63	99,95%
00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, MATERIAL 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	11,0000000		2,41	28,51	28,51	0,00%	778.088,14	99,95%
EMBASA	CAMINHÃO IRRIGADOR M8-12013,8000L, 145HP	Material	H	1,1833513		22,88	28,39	28,39	0,00%	778.115,53	99,97%
10708 SEINFRA	CARRERAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0410203		268,93	24,30	24,30	0,00%	778.139,83	99,97%
11247 ORSE	Serra minimore	Material	un	0,0623560		580,70	23,81	23,81	0,00%	778.163,64	99,97%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 3000 KVAH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KVAH	21,3884999		1,11	23,74	23,74	0,00%	778.187,38	99,97%
11251 ORSE	Pilha de soda 2"	Material	un	0,7551225		31,23	23,58	23,58	0,00%	778.210,96	99,98%
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	64,5500000		0,36	23,35	23,35	0,00%	778.234,31	99,98%
10784 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)	Equipamento	H	4,2200000		5,37	22,69	22,69	0,00%	778.256,97	99,98%
11251 ORSE	Bolsa de lona para (terrenitas) 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0526000		415,18	21,92	21,92	0,00%	778.278,89	99,98%
00004509 SINAPI	SARAFÃO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - Material BRUTA	Material	M	3,2063000		8,57	21,08	21,08	0,00%	778.299,87	99,99%
10739 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,8848457		29,73	20,38	20,38	0,00%	778.320,33	99,99%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obr
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Pública Anexo do Hospital Pedro Ferrera Calado

Banco
SHAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICROCI - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 428 - Ceará
SUDECAP - 16/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desoneração
Horaria: 82,97%
Mensalista: 41,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário			Total		Piso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Improdutiva			
00012865/6	ORSE													
10710 SEINFRA	Caractere de segurança Abel frontal com suspensão de polietileno, sem injetar (classe II)	Material	un	1,2381945			18,13		18,87			0,00%	779,340,31	89,88%
EMBASA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0520286			360,87		18,82			0,00%	779,380,13	100,00%
H02000051	CAMINHÃO IRRIGADOR MB-L2013 8000L/145HP	Material	H	0,2868879			65,00		18,91			0,00%	779,378,04	100,00%
H02000052	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA, A COMBUSTIVEL	Material	H	7,3789150			2,55		18,81			0,00%	779,397,85	100,00%
00043458 SHAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HIGRISTA E INCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAVAL	Material	H	250,0000000			0,07		17,50			0,00%	779,415,35	100,00%
10778 SEINFRA	TRATOR DE ESTERBAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0484084			322,37		15,83			0,00%	779,431,26	100,01%
0002112/ SHAPI	FTAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	3,3834000			4,38		14,66			0,00%	779,446,14	100,01%
000400 88C	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,02kg/m)	Material	KG	0,5520000			28,51		14,60			0,00%	779,460,77	100,01%
1851 ORSE	Quedas brinco proteção	Material	pr	1,8472580			7,73		12,82			0,00%	779,473,50	100,01%
00000416 SHAPI	GRANPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3,4". CONDUCTOR DE 110" A 50 MM2	Material	UN	1,0600000			12,26		12,26			0,00%	779,485,85	100,01%
00004023 SHAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3580920			30,07		10,80			0,00%	779,498,65	100,01%
10583 ORSE	Trincheira 3"	Material	un	0,7551225			13,91		10,50			0,00%	779,507,15	100,02%
00003588 SHAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLADANA, DIMENSÕES DE 77" X 77"	Material	UN	1,0000000			10,12		10,12			0,00%	779,517,27	100,02%
10788 ORSE	MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	un	0,2328509			42,85		9,96			0,00%	779,527,25	100,02%
11286 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0189000			453,23		8,97			0,00%	779,536,22	100,02%
00012864/5	Manuseio de esbela Ref. CO201 código 010414410 catlografie	Material	un	0,4127215			20,86		8,68			0,00%	779,544,98	100,02%
00039278 SHAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (temperas ou azul)	Material	un	0,3358515			20,32		7,84			0,00%	779,551,15	100,02%
11230 ORSE	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1" PARA	Material	UN	1,0000000			0,43		6,43			0,00%	779,553,31	100,02%
00039387 SHAPI	ELETRODUTO	Material	un	0,3358515			20,32		7,84			0,00%	779,551,15	100,02%
4728 ORSE	RODA DE CAMINHO 20cm	Material	un	0,0002622			27,08,01		7,84			0,00%	779,558,60	100,02%
3900 ORSE	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CORRESDOR	Equipamento para Aqueduto Permanente	UN											
10221 SEINFRA	Tubulação c/10"	Material	un	0,3484258			21,57		7,54			0,00%	779,576,34	100,02%
11235 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	2,0000000			3,48		6,96			0,00%	779,583,30	100,03%
10233 ORSE	BLASTER	Mão de Obra	H	0,2231659			29,81		6,03			0,00%	779,586,12	100,03%
00037752 SHAPI	Fonte inversora de solda VMH 140ED 220V - BANGEZZI - VMH-140ED	Material	un	0,0066000			1,03,51		6,82			0,00%	779,586,84	100,03%
11245 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (sem poleiro)	Material	un	0,1231100			52,28		6,54			0,00%	779,600,40	100,03%
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,4 M, POTÊNCIA 185 CV (MELCA CABINE E GRASSI, NÃO INCLUI CARROCEIRO)	Equipamento para Aqueduto Permanente	UN	0,0000001			698,714,13		6,38			0,00%	779,608,84	100,03%
	Desenvolvidas de madeira 13x22	Material	un	0,4378850			13,47		5,80			0,00%	779,615,74	100,03%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Ins. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Padre Ferreira Calado

Banco
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SUCRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBAISA - 06/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desoneração:
Irronca: 82,97%
Mensal: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	5,70		5,70		5,70		0,00%	778,621,44	100,03%
11282 ORSE	Esmaltescência angular eletro pontel 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000x82Bluet Material a Dicker	Material	un	0,0132000	420,42		5,55		5,55		0,00%	778,626,98	100,03%
4174 ORSE	Desempenhadora de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,3886775	13,99		5,53		5,53		0,00%	778,632,51	100,03%
10984 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS 1P 111 (C6)	Equipamento	H	0,0567417	98,03		5,46		5,46		0,00%	778,637,98	100,03%
4722 ORSE	Cabre de pedreiro	Material	un	0,2502200	21,83		5,46		5,46		0,00%	778,643,44	100,03%
11285 ORSE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,2502200	21,77		5,45		5,45		0,00%	778,646,89	100,03%
11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0187805	312,41		5,24		5,24		0,00%	778,654,13	100,03%
11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	un	0,4378850	11,87		5,20		5,20		0,00%	778,658,33	100,04%
4729 ORSE	Mezeta 1 kg com cabo	Material	un	0,1164753	43,90		5,11		5,11		0,00%	778,664,44	100,04%
0003778 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000480	99,821,01		4,89		4,89		0,00%	778,669,33	100,04%
00001340 SINAPI	MAQUINZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1678500	28,85		4,34		4,34		0,00%	778,673,68	100,04%
12507 SEINFRA	CHUVAITE 80%	Material	KG	0,1940358	21,06		4,21		4,21		0,00%	778,677,89	100,04%
00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 118 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 130 KGF	Material	UN	0,0800000	69,92		4,20		4,20		0,00%	778,682,08	100,04%
00001188 SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2,8242900	1,35		3,95		3,95		0,00%	778,686,03	100,04%
00011267 SINAPI	APRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 24 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 12,5 MM	Material	UN	2,0000000	1,86		3,32		3,32		0,00%	778,689,35	100,04%
11273 ORSE	Equipos de alumínio para soldagem de peça, com duas moresas, 35 x 35 x 43cm, marca Black Jack	Material	un	0,0132000	245,88		3,28		3,28		0,00%	778,692,63	100,04%
140 ORSE	Acabto orgânico bovino, carne ou similar	Material	m²	0,1000000	32,13		3,21		3,21		0,00%	778,695,84	100,04%
11203 ORSE	Soldador Inverteral para fio de aço 1"	Material	un	0,0098000	484,02		3,18		3,18		0,00%	778,699,04	100,04%
00004086 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (MONTISTA)	Mão de Obra	H	0,0704515	33,70		2,84		2,84		0,00%	778,701,88	100,04%
11248 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0029300	717,87		2,81		2,81		0,00%	778,704,29	100,04%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETOR CAXA)	Material	H	250,0000000	0,01		2,50		2,50		0,00%	778,706,78	100,04%
00001892 SINAPI	LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,27		2,27		2,27		0,00%	778,708,06	100,04%
10788 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,1251180	17,88		2,24		2,24		0,00%	778,711,29	100,04%
11243 ORSE	Material sem unha	Material	un	0,0825550	32,52		2,03		2,03		0,00%	778,713,33	100,04%
11284 ORSE	Material de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,1251180	15,70		1,86		1,86		0,00%	778,715,28	100,04%
42328 SEINFRA	ESTOPIM	Material	M	0,2328427	8,42		1,86		1,86		0,00%	778,717,25	100,04%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 - Ins. Estadual nº 12.529.150-7

C/Obr
Contratação de empresas para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SBC - 16/2024 - Maranhão
SICRO3 - 02/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFPA - 038 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBASA - 06/2024 - Bahia

R.D.I.
28,82%
Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 44,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário		Total		Piso	Valor Acumulado	Piso Acumulado
			Und	Quantidade Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
10790 ORSE	Pruão de ferro	Material	un	0,0023550		30,13		1,68		0,00%	778,718,14	100,04%
00003963 SINAPI	GUINCHATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT, MÍNIMO 13000 KG INCLUI MONTAGEM, INAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Arrendação Permanente	UN	0,0000110		168,255,61		1,85		0,00%	778,720,69	100,04%
11284 ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0132000		137,23		1,81		0,00%	778,732,90	100,04%
00013696 SINAPI	VRABADOR DE INVERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Arrendação Permanente	UN	0,0004669		3.808,25		1,80		0,00%	778,734,80	100,04%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	188,1799770		0,01		1,86		0,00%	778,738,26	100,04%
12335 SEINFRA	SÉRIE DE BROCA S.12 D-22MM	Material	JG	0,0018404		846,72		1,64		0,00%	778,727,82	100,04%
11277 ORSE	Alcote de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Cadore	Material	un	0,0132000		110,37		1,46		0,00%	778,728,38	100,04%
4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0871220		19,53		1,31		0,00%	778,730,69	100,04%
10771 SEINFRA	TALHA MANUAL (CHP)	Equipamento	H	4,2200000		0,31		1,31		0,00%	778,732,00	100,04%
11279 ORSE	Alcote para anéis de pasta capacidade 50-100mm, ref.44044101 Tremontina ou similar	Material	un	0,0132000		68,75		1,17		0,00%	778,733,17	100,04%
11246 ORSE	Fundeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0006300		285,70		1,04		0,00%	778,734,21	100,04%
11280 ORSE	Chave Inglima 15" ref. 012418012 catlográfico	Material	un	0,0132000		70,29		0,93		0,00%	778,735,14	100,05%
11276 ORSE	Alcote de pressão para solda tipo U, para espôrte chapas, tira e qualquer tipo de perfil, Alurizado, montantes reforçados em aço laminado, Corpo em chapa dobrada, anti-reforçada e rebites de aço 11" (280mm), Ref. 135 Cadore,	Material	un	0,0132000		68,33		0,90		0,00%	778,736,04	100,05%
00036986 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1884000		5,10		0,95		0,00%	778,738,68	100,05%
11275 ORSE	Alcote de pressão 11"	Material	un	0,0132000		62,10		0,82		0,00%	778,737,71	100,05%
00003967 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000		0,37		0,74		0,00%	778,738,45	100,05%
11272 ORSE	Alcote Climpador (cimpador)	Material	un	0,0066000		102,63		0,68		0,00%	778,738,12	100,05%
11270 ORSE	Maninho de solda do tipo picante, cabo de madeira, 3000 4x0,5mm	Material	un	0,0186000		28,66		0,57		0,00%	778,738,69	100,05%
11278 ORSE	Alcote diagonal para corte ranfo 5" a 8"	Material	un	0,0132000		37,81		0,50		0,00%	778,740,18	100,05%
00005065 SINAPI	PREÇO DE ACO POUIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 11)	Material	KG	0,0113000		43,36		0,49		0,00%	778,740,88	100,05%
11274 ORSE	Guampo de de igneto rígido 18" Ref. 00887 Balobon	Material	un	0,0186000		21,36		0,42		0,00%	778,741,10	100,05%
11244 ORSE	Maninho com unha	Material	un	0,0072900		56,85		0,41		0,00%	778,741,51	100,05%
00005069 SINAPI	PREÇO DE ACO POUIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000		23,23		0,31		0,00%	778,741,82	100,05%
12328 SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0349264		6,80		0,30		0,00%	778,742,12	100,05%
10668 SEINFRA	TRATOR DE ESTERIAS CILINDRICA E ESC. HP 156 (C-1)	Equipamento	H	0,0026202		168,22		0,26		0,00%	778,742,40	100,05%



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

Obra
Contratação de empresas para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Banco
SINAPI - 08/2024 - Maranhão
SBC - 10/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SUDECAP - 10/2024 - Minas
Gerais
FDE - 10/2024 - São Paulo
EMBRASA - 08/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Desoneração:
Horrizir: 82,97%
Mensalizer: 46,10%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário			Total		Piso	Valor		Piso
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Improdutiva		Acumulado	Acumulado	
10579 ORSE	Chave de fenda chile 30 cm	Material	un	0,0078000	31,22				0,25			0,00%	778.742,65	100,05%	
11271 ORSE	Talhadura com punho de proteção 22 x225mm tel.20/2088R Belzer	Material	un	0,0089000	28,23				0,19			0,00%	778.742,84	100,05%	
10578 ORSE	Forno grande	Material	un	0,0072600	17,50				0,13			0,00%	778.742,97	100,05%	
10577 ORSE	Serraio 40cm	Material	un	0,0036300	34,72				0,13			0,00%	778.743,10	100,05%	
11241 ORSE	Alcova vbi-empilhamento	Material	un	0,0006400	189,30				0,12			0,00%	778.743,22	100,05%	
11240 ORSE	Alcove com isolamento	Material	un	0,0006400	55,36				0,04			0,00%	778.743,26	100,05%	
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0003200	38,48				0,01			0,00%	778.743,27	100,05%	
10586 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	Equipamento	H	0,0000000	123,51				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10814 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	Equipamento	H	0,0000000	52,32				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10645 SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	28,11				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10618 SEINFRA	CONJUNTO DE BRTAGEM 30 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	366,75				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10626 SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	38,75				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10588 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	28,48				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10583 SEINFRA	CAMPANULA DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	H	0,0000000	15,87				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10620 SEINFRA	GRUPO GERADOR 35 KVA (CH)	Equipamento	H	0,0000000	32,80				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10951 SEINFRA	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CH)	Equipamento	H	0,0000000	3,93				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	
10658 SEINFRA	TALHA MANUAL (CH)	Equipamento	H	0,0000000	0,22				0,00			0,00%	778.743,27	100,05%	

EDISON
NASCIMENTO
Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.01.16 17:33:47
-03'00"

THOMAS VITOR
Assinado de forma digital por
THOMAS VITOR
SOUZA:06069106385
Dados: 2025.01.16 17:35:08 -03'00"

Tipo de Licitação Menor Preço Global
Abertura da Licitação 17/01/2025 08:00
Número do Processo Licitatório Concorrência Eletrônica nº
001/2024

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
623.531,12
158.852,88
778.384,01

Totais por Tipo
Equipamento R\$ 14.492,30
Mão de Obra R\$ 116,87
Material R\$ 242.087,20
Serviços R\$ 521.094,65
Taxes R\$ 1.858,40
Administração R\$ 0,00
Aluguel R\$ 0,00
Verba R\$ 0,00
Transporte R\$ 23,74
Outros R\$ 0,00



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

PMGLR
Fls nº 0886
CE 001/2024

TRIBUTAÇÃO					
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 - DATA PUBLICAÇÃO 01/2024 - ATUALIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,52%	3,46%	18,23%	7,26%
TOTAL (A+B+C+D)		82,97%	46,10%	112,68%	69,90%
EDISON NASCIMENTO BEZERRA:96192950 210 Assinado de forma digital por EDISON NASCIMENTO BEZERRA:96192950210 Dados: 2025.01.16 17:34:01 -03'00' THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385 385 Assinado de forma digital por THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385 Dados: 2025.01.16 17:34:54 -03'00'					



ENERGIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – Insc. Estadual nº 12.529.150-7

PMGLR
Fls nº 0887
CE 001/2024

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO (Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	4,77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,00%
R - TAXA DE RISCO	0,00%
GRUPO B	0,59%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
GRUPO C	6,16%
L - LUCRO	6,16%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	13,15%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	5,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
BDI COM IMPOSTOS	28,82%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa de Seguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 28,82\%$$

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:9619295
0210

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.01.16
17:34:13 -03'00'

THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106
385

Assinado de forma digital por
THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385
Dados: 2025.01.16 17:34:41
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Habilitação Jurídica

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
E. N. BEZERRA EIRELI**

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Praça Tiradentes, n. 14, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado Titular/Proprietário da empresa **E. N. BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600174368 em 21/07/2022, com sede e domicílio na Rodovia BR 135, n. 04, Km 376, Bairro Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão/MA (art. 997, II, CC/2002);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de mudança de Atividades e Objeto social que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA EIRELI** e usará a expressão **ENERGIA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa tem a sua sede na Rodovia BR 135, n. 04, Km 376, Bairro Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão/MA.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Terá por Objeto Social as seguintes atividades econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.)INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES

ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO ECONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- ✓ 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
- ✓ 4399-1/01 - Administração de obras;
- ✓ 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- ✓ 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- ✓ 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- ✓ 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- ✓ 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- ✓ 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- ✓ 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- ✓ 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

- ✓ 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- ✓ 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- ✓ 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- ✓ 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- ✓ 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- ✓ 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- ✓ 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- ✓ 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações;
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- ✓ 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- ✓ 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
- ✓ 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- ✓ 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- ✓ 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar;
- ✓ 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- ✓ 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- ✓ 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- ✓ 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor (R\$)	%
EDISON NASCIMENTO BEZERRA	250.000	R\$ 250.000,00	100
TOTALIZANDO	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão.

São Luís (MA), 21 de Julho de 2022.

EDISON NASCIMENTO BEZERRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022 09:24 SOB Nº 20220895015.
PROTOCOLO: 220895015 DE 05/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210279687. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2022.
E. N. BEZERRA EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE “E. N. BEZERRA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.844.369/0001-37”**

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21600174368** em 09/12/2022, com sede e RODOVIA BR 135, 04, KM 376, CENTRO, 65790-000 São Domingos do Maranhão - MA, CEP 65.790-000 (art. 997, II, CC/2002);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de **MUDANÇA DE ENDEREÇO** que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA LTDA** e usará a expressão **ENERGIZA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa terá como novo endereço a Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA - CEP 65.790-000.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

TEM POR OBJETO SOCIAL AS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETADE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edificios;
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série esob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motoreselétricos;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificadosanteriormente;
- 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto econstruções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água eesgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, deventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação esinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos dequalquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

especificados anteriormente

- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Edison Nascimento Bezerra	250.000	R\$ 250.000,00	100
Totalizando	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mastodos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**)

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão, 25 de agosto de 2023.

EDISON NASCIMENTO BEZERRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2023 15:45 SOB Nº 20231074425.
PROTOCOLO: 231074425 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312824496. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
E. N. BEZERRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME (COGNOME)
EDISON NASCIMENTO BEZERRA

7. HABILITAÇÃO
04/04/2008

3. DATA LOCAL E US DE NASCIMENTO
31/03/1988, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA

ACC

4a. DATA EMISSÃO
11/04/2023

4b. VALIDADE
04/04/2033

ACC

D

4c. DOC IDENTIDADE / OUT. PASSAP. / US
241763520036 SESP MA

4d. CPF
061.929.502-10

5. Nº REGISTRO
04331406606

6. CAT. HAB
AD

INSCRIÇÃO EM
BRASILEIRO

Função
FRANCISCO ERIVALDO NASCIMENTO BEZERRA

FRANCISCA DEUSA NASCIMENTO BEZERRA



Edison Nascimento Bezerra

7. ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			04/04/2033	
AT				
B			04/04/2033	
BT				
C			04/04/2033	
CT				

	9	10	11	12
D			04/04/2033	
DT				
E				
CE				
CF				
DE				
DF				

13. OBSERVAÇÃO

LAIR

1. LOCAL
SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PS-00341802
MAD04901775

MARANHÃO

VALIDA EM TODAS AS CATEGORIAS NACIONAIS

2580185511

2580185511

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / *Nom et nom de famille* - Primeira Coluna: Nome / First Name / *Prmier Nom* - Segunda Coluna: Sobrenome / Last Name / *Second Nom* - 4. Data de Nascimento / Date of Birth / *Date de Naissance* - 5. Sexo / Sex / *Sexe* - 6. Estado Civil / Marital Status / *Statut Matrimonial* - 7. Estado de Casamento / Marital Status / *Statut Matrimonial* - 8. Número de Identificação / Identification Number / *Numéro d'Identification* - 9. Autoridade Expedidora / Issuing Authority / *Autorité Émettrice* - 10. Documento de Identificação / Identification Document / *Document d'Identification* - 11. CEF - 12. Salvo de Registro de CNH / Driver License Number / *Número de Permissão de Dirigir* - 13. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / *Catégorie de Véhicules de Permis de Conduire* - 14. País de Origem / Country of Origin / *Pays d'Origine* - 15. Nacionalidade / Nationality / *Nationalité* - 16. País / País / *Pays* - 17. Data de Emissão / Issue Date / *Date de Délivrance* - 18. Observações / Observations / *Observations* - Local / Place / *Lieu*

I<BRA043314066<065<<<<<<<<<
8803311M3304042BRA<<<<<<<<<6
EDISON<<NASCIMENTO<BEZERRA<<<



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **961.929.502-10**

Nome: **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**

Data de Nascimento: **31/03/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/07/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:35:54** do dia **09/11/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **48C8.3AD8.FA88.8CD1**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Regularidade Fiscal e Trabalhista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/05/2017	
NOME EMPRESARIAL E. N. BEZERRA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENERGIZA					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R RUA ANTONIO CAZE		NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHÃO		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENERGIZASD@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 9644-5828			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/01/2025 às 16:00:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017

NOME EMPRESARIAL
E. N. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUA ANTONIO CAZE

NÚMERO
02

COMPLEMENTO

CEP
65.790-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ENERGIZASD@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 9644-5828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/01/2025 às 16:00:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017

NOME EMPRESARIAL
E. N. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUA ANTONIO CAZE

NÚMERO
02

COMPLEMENTO

CEP
65.790-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ENERGIZASD@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 9644-5828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/01/2025 às 16:00:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.844.369/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2017

NOME EMPRESARIAL E. N. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA ANTONIO CAZE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****

CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHÃO	UF MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENERGIZASD@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 9644-5828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/01/2025 às 16:00:12 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.844.369/0001-37
NOME EMPRESARIAL:
E. N. BEZERRA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 16/01/2025 às 16:06 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ: 27.844.369/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:17:57 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C66E.B659.FEB0.1CB3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Código de Controle: C66E.B659.FEB0.1CB3

Data da Emissão: 20/12/2024

Hora da Emissão: 10:17:57

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/12/2024, com validade até 18/06/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDISON NASCIMENTO BEZERRA
CPF: 961.929.502-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:10 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **0F14.C81E.DBA5.5069**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 961.929.502-10

Código de Controle: 0F14.C81E.DBA5.5069

Data da Emissão: 20/12/2024

Hora da Emissão: 10:19:10

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/12/2024, com validade até 18/06/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.844.369/0001-37
Razão Social: E N BEZERRA EIRELI
Endereço: ROD 135 04 KM 376 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804185320142040

Informação obtida em 16/01/2025 16:04:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.844.369/0001-37

Razão social: E N BEZERRA EIRELI

Nome fantasia: ENERGIZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804185320142040
01/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003405320142010
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103595320142001
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302385320142004
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409225320142040
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503175320142070
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620315320142050
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809425320142078
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908075320142004
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103175320142032
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208495320142007
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305055320142051
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502255320142005
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602422588909130
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705452470803292
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902110913279306
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002150650919079
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006073454032542
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201051874720763
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221463939880572
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404325685378200
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521555139319155
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610164144643869
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804165305737146
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922520966634200
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007395102409276
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090111005831139751
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081304214704579185
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072509194113833184
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604381920721015

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF	PMGLR Fls nº 0917 CE 001/2024
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604262277751512	
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804094730830745	
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904145926947986	
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004294736034560	
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103471061245530	
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303281998476860	
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203361761764132	
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304244843047490	

Resultado da consulta em 16/01/2025 16:04:38

Voltar

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.844.369/0001-37
Razão Social: E N BEZERRA EIRELI
Endereço: ROD 135 04 KM 376 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030702415320142071

Informação obtida em 18/03/2025 09:15:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.844.369/0001-37

Razão social: E N BEZERRA EIRELI

Nome fantasia: ENERGIZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702415320142071
02/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	2025021602545320142050
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709535320142072
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804185320142040
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003405320142010
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103595320142001
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302385320142004
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409225320142040
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503175320142070
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620315320142050
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809425320142078
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908075320142004
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103175320142032
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208495320142007
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305055320142051
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502255320142005
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602422588909130
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705452470803292
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902110913279306
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002150650919079
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006073454032542
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201051874720763
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221463939880572
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404325685378200
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521555139319155
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610164144643869
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804165305737146
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922520966634200
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007395102409276
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090111005831139751

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF	PMGLR
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081304214704579185	Fls nº 0920
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072509194113833184	CE 001/2024
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604381920721015	
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604262277751512	
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804094730830745	
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904145926947986	
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004294736034560	
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103471061245530	

Resultado da consulta em 18/03/2025 09:15:10

Voltar

SINTEGRA/ICMS

**Estado do
Maranhão** Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 27.844.369/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.529150-7**Razão Social:** E N BEZERRA LTDA**Regime Apuração:** NORMAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA RUA ANTONIO CAZE**Número:** 2 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHÃO **UF:** MA**CEP:** 65790000 **DDD:** **Telefone:** 98077667**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AERÓPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AERÓPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 28/11/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/10/2010 - (2330301-2511000-2330302-4669901), 01/12/2010 - (CNAE's): (3512300), 12/07/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/02/2021,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/01/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 491787/24

Data da

02/12/2024 10:04:00

Inscrição Estadual: 125291507

CPF/CNPJ: 27844369000137

Razão Social: E N BEZERRA LTDA

Endereço: RUA RUA ANTONIO CAZE, 2 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (86)98077667

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 098268/24

Data da

26/11/2024 11:41:53

Inscrição Estadual: 125291507

CPF/CNPJ: 27844369000137

Razão Social: E N BEZERRA LTDA

Endereço: RUA RUA ANTONIO CAZE, 2 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (86)98077667

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024427/25

Data da

18/03/2025 09:30:31

Inscrição Estadual: 125291507

CPF/CNPJ:

Razão Social: E N BEZERRA LTDA

Endereço: RUA RUA ANTONIO CAZE, 2 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (86)98077667

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 51/2025

Insc. Municipal
520

CNPJ
27.844.369/0001-37

Data da Constituição
29/05/2017

Nome/Razão Social
E. N. BEZERRA LTDA

Denominação Comercial
ENERGIZA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias

3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3319800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4669901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7810800 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Data de Início
29/05/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ANTÔNIO CAZÉ

Número
02

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
RULJ-VKJK

Informações Adicionais

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, 15/01/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

15/01/2025 08:42:57



PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMGLR
Fls nº 0927
CE 001/2024

14/01/2025 08:47:44
USUÁRIO:ATENDENTE18

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 520-7

Situação: ATIVA

Razão social: E. N. BEZERRA LTDA

Nome Fantasia: ENERGIZA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: MICRO EMPRESA

 Data de Inclusão:

Data de Início: 29/05/2017

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2017

ENDEREÇOS

tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA ANTÔNIO CAZÉ	02	CENTRO	SAO DOMINGOS DO MARANHÃO



PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMGLR
Fls nº 0928
CE 001/2024

14/01/2025 08:47:44
USUÁRIO:ATENDENTE18

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Princípio	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Início	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	29/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	29/05/2017	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	29/05/2017	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2017	
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	01/03/2021	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1	01/03/2021	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1	01/03/2021	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	1	01/03/2021	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	01/03/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	01/03/2021	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	01/03/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	01/03/2021	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	01/03/2021	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	01/03/2021	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO	1	01/03/2021	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	01/03/2021	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	01/03/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	01/03/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	01/03/2021	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	01/03/2021	
	PERFURACOES E SONDAGENS	1	01/03/2021	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	01/03/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	01/03/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	01/03/2021	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	01/03/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	01/03/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	01/03/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	01/03/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	01/03/2021	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	01/03/2021	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	01/03/2021	



PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMGLR
Fls nº 0929
CE 001/2024

14/01/2025 08:47:44
USUÁRIO: ATENDENTE18

Ficha Cadastral da Empresa

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	01/03/2021
OBRAS DE ALVENARIA	1	01/03/2021
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	01/03/2021
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	01/03/2021
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	01/03/2021
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1	01/03/2021
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	01/03/2021
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1	01/03/2021
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	01/03/2021
TRANSPORTE ESCOLAR	1	01/03/2021
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	01/03/2021
TESTES E ANALISES TECNICAS	1	01/03/2021
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	01/03/2021
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	01/03/2021
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	01/03/2021
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	01/03/2021
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	01/03/2021
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/03/2021
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	01/03/2021
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	09/07/2024
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	09/07/2024
FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	1	09/07/2024
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	09/07/2024
SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	09/07/2024
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	09/07/2024
COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1	09/07/2024
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	09/07/2024
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	09/07/2024
MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	09/07/2024

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

01/02/2021

001-ISS HOMOLOGADO

CONTATOS

Tipo	Telefone	E-mail
FONE	8698077667	
EMAIL		MARQUIONYNASCIMENTO@HOTMAIL.COM



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA



11/11/2024 10:05:41
USUÁRIO:ATENDENTE18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 708/2024
AUTENTICAÇÃO:PBPM-D3VP

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, devidamente inscrita sob o CNPJ **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/02/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, 11/11/2024.



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMGLR



11/11/2024 10:07:17
USUÁRIO:ATENDENTE18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 709/2024
AUTENTICAÇÃO:BZWZ-TE3X

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/02/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, 11/11/2024.




**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA



13/02/2025 11:25:07
USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 74/2025

AUTENTICAÇÃO:C72E-ZDCQ

* Certidão Autorizada

 **CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/05/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 13/02/2025.





**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA



13/02/2025 11:24:43
USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 73/2025
AUTENTICAÇÃO:I49K-BO1T

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, devidamente inscrita sob o CNPJ **27.844.369/0001-37**, situada à **RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/05/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, 13/02/2025.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. N. BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Certidão nº: 3058154/2025

Expedição: 16/01/2025, às 16:05:57

Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. N. BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.844.369/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CPF: 961.929.502-10

Certidão nº: 3058126/2025

Expedição: 16/01/2025, às 16:06:06

Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **961.929.502-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 961.929.502-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/01/2025, às 16:06:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TG25U4VBVK

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.844.369/0001-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/01/2025, às 16:06:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **SENLGWUSWF**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

CERTIDÃO EMITIDA em 16/01/2025, às 16:07:12

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 13/01/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **JdPU5FJa2ePpWF1**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 13/01/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 13/01/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

CERTIDÃO EMITIDA em 16/01/2025, às 16:07:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 13/01/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **dK1DQuSWXB7oV7N**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 13/01/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 13/01/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Qualificação Econômico/Financeira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/01/2025

Nº da certidão: 12500177181

Data de validade: 16/03/2025

Código de Validação: 694a60d964

NOME: E N BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/01/2025

Nº da certidão: 12500177343

Data de validade: 16/03/2025

Código de Validação: 9b3f954f9c

NOME: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CPF: 961.929.502-10

DATA DE NASCIMENTO: 31/03/1988

FILIAÇÃO: FRANCISCA DEUSA NASCIMENTO BEZERRA / FRANCISCO ERIVALDO NASCIMENTO BEZERRA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/03/2025

Nº da certidão: 12501046455

Data de validade: 18/05/2025

Código de Validação: 74d3194764

NOME: E N BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. N. BEZERRA LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Número de Registro (NIRE) 21600174368.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2017

Ato constitutivo: 21102160144

São Domingos do Maranhão, 01/01/2022

ALEXSANDRO PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-

000 – Telefone: (99) 9644-5828

PMGPPágina 2 de 15

Fisco nº 0245

CE 001/2024

Ref: 01/2022 a 12/2022

JANEIRO DE 2022

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	2	000001 BANCO A 000001 BANCO	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 02/01/2022			100,00	100,00
20	4	000002 CHEQUE A 000001 BANCO DEPOSITO CHEQUE BB	5.660,00	5.660,00
20	5	000002 CHEQUE A 000001 BANCO DEPOSITO CHEQUE BB	7.120,00	7.120,00
TOTAL DO DIA 20/01/2022			12.780,00	12.780,00
21	6	000001 BANCO A 00006 PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTAS A TERCEIROS	4.610,00	4.610,00
TOTAL DO DIA 21/01/2022			4.610,00	4.610,00
TOTAL DO MÊS 01/2022			17.490,00	17.490,00

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMG Página 3 de 15
Fls nº 0946
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Fevereiro de 2022

1	3	000002 CHEQUE A 000001 BANCO SALDO ANTERIOR	17.765,00	17.765,00	
TOTAL DO DIA			01/02/2022	17.765,00	17.765,00
2	1	000001 BANCO A DESPESA	10.000,00		
TOTAL DO DIA			02/02/2022	10.000,00	0,00
18	7	000001 BANCO A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA	97.136,24		97.136,24
18	8	000001 BANCO A 00006 PAGAMENTO PAGAMENTO	45.000,00		45.000,00
TOTAL DO DIA			18/02/2022	142.136,24	142.136,24
25	9	000001 BANCO A 00006 PAGAMENTO ESTOQUE	17.854,52		17.854,52
TOTAL DO DIA			25/02/2022	17.854,52	17.854,52
TOTAL DO MÊS			02/2022	187.755,76	177.755,76

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMGP - Página 4 de 15
Fis nº 0947
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Março de 2022

2	10	000001 BANCO	5.711,25	
		A 00006 PAGAMENTO		5.711,25
		OUTRAS DESPESAS DARF		
		TOTAL DO DIA	02/03/2022	5.711,25
				5.711,25
4	11	000001 BANCO	20,00	
		A 00006 PAGAMENTO		20,00
		DESPESA GPS DO MÊS		
		TOTAL DO DIA	04/03/2022	20,00
				20,00
25	12	000001 BANCO	10.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
		PAGAMENTO		
25	13	000001 BANCO	2.234,00	
		A 00006 PAGAMENTO		2.234,00
		PAGAMENTO		
		TOTAL DO DIA	25/03/2022	12.234,00
				12.234,00
		TOTAL DO MÊS	03/2022	17.965,25
				17.965,25

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Página 5 de 15

Fis nº 0948
CE 001/2024Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Abril de 2022

12	14	000001 BANCO	89.505,88	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.505,88
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA	12/04/2022	89.505,88
15	15	000001 BANCO	15.999,00	
		A 00006 PAGAMENTO		15.999,00
		PAGAMENTO SALÁRIOS REF		
		TOTAL DO DIA	15/04/2022	15.999,00
18	16	000001 BANCO	17.012,25	
		A 00006 PAGAMENTO		17.012,25
		ADIANTAMENTO SALARIAL		
		TOTAL DO DIA	18/04/2022	17.012,25
25	17	000001 BANCO	10.146,00	
		A 00006 PAGAMENTO		10.146,00
		pagamento de materiais		
		TOTAL DO DIA	25/04/2022	10.146,00
		TOTAL DO MÊS	04/2022	132.663,13

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMGP - Página 6 de 15
Fis nº 0949
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022

Maio de 2022

18	000001 BANCO	4.512,49	
	A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.512,49
4	receita de prestação de serviço		
	TOTAL DO DIA 04/05/2022	4.512,49	4.512,49
13	19 000001 BANCO	17.970,34	
	A 00006 PAGAMENTO		17.970,34
	FOLHA PAGAMENTO		
	TOTAL DO DIA 13/05/2022	17.970,34	17.970,34
	TOTAL DO MÊS 05/2022	22.482,83	22.482,83

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PMGP
Fls nº 0950
CE 001/2024

Página 7 de 15

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**
Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –
Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Junho de 2022

10	20	000001 BANCO	5.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
		receita de prestação de serviços		
		TOTAL DO DIA 10/06/2022	5.000,00	5.000,00
17	21	000001 BANCO	5.999,49	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.999,49
		receita de prestação de serviços		
		TOTAL DO DIA 17/06/2022	5.999,49	5.999,49
28	22	000001 BANCO	57.600,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.600,00
		receita de prestação de serviços		
28	23	000001 BANCO	42.387,52	
		A 00006 PAGAMENTO		42.387,52
		DESPESAS COM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA		
		TOTAL DO DIA 28/06/2022	99.987,52	99.987,52
		TOTAL DO MÊS 06/2022	110.987,01	110.987,01

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMG/Página 8 de 15
Fls nº 0951
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Julho de 2022

11	24	000001 BANCO	30.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00
		receita de prestação de serviços		
11	25	000001 BANCO	16.589,50	
		A 00006 PAGAMENTO		16.589,50
		PAGAMENTO SALÁRIOS REF		
TOTAL DO DIA			46.589,50	46.589,50
15	26	000001 BANCO	10.500,00	
		A 000002 CHEQUE		10.500,00
		DEPOSITO		
TOTAL DO DIA			10.500,00	10.500,00
25	27	000001 BANCO	10.797,00	
		A 00006 PAGAMENTO		10.797,00
		DESPESAS COM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA		
TOTAL DO DIA			10.797,00	10.797,00
TOTAL DO MÊS			67.886,50	67.886,50

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PMGP
Página 9 de 15
Fls nº 0952
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Agosto de 2022

9	28	000001 BANCO A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.449,75	183.449,75
TOTAL DO DIA			09/08/2022	183.449,75
11	29	000001 BANCO A 00006 PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO	27.851,95	27.851,95
TOTAL DO DIA			11/08/2022	27.851,95
23	30	000001 BANCO A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.112,00	45.112,00
TOTAL DO DIA			23/08/2022	45.112,00
25	31	000001 BANCO A 00006 PAGAMENTO PAGAMENTO DE MATERIAL EM OBRA	16.546,00	16.546,00
TOTAL DO DIA			25/08/2022	16.546,00
TOTAL DO MÊS			08/2022	272.959,70

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PMOPB
Página 10 de 15
Fis nº 0953
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Setembro de 2022

1	32	000001 BANCO	174.116,59	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		174.116,59
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1	33	000001 BANCO	61.347,00	
		A 00006 PAGAMENTO		61.347,00
		MÃO DE OBRA E MATERIAL		
		TOTAL DO DIA 01/09/2022	235.463,59	235.463,59
9	34	000001 BANCO	30.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 09/09/2022	30.000,00	30.000,00
13	35	000001 BANCO	179.587,48	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.587,48
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 13/09/2022	179.587,48	179.587,48
19	36	000001 BANCO	3.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
19	37	000001 BANCO	109.451,60	
		A 00006 PAGAMENTO		109.451,60
		MÃO DE OBRA E MATERIAL		
		TOTAL DO DIA 19/09/2022	112.451,60	112.451,60
21	38	000001 BANCO	104.370,07	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.370,07
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 21/09/2022	104.370,07	104.370,07
29	39	000001 BANCO	290.652,42	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290.652,42
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 29/09/2022	290.652,42	290.652,42
30	40	000001 BANCO	19.459,50	
		A 00006 PAGAMENTO		19.459,50
		MÃO DE OBRA E MATERIAL		
		TOTAL DO DIA 30/09/2022	19.459,50	19.459,50
		TOTAL DO MÊS 09/2022	971.984,66	971.984,66

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PMO 18
Página 11 de 15
Fis nº 0954
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Outubro de 2022

11	41	000001 BANCO	146.985,30	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		146.985,30
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 11/10/2022	146.985,30	146.985,30
14	42	000001 BANCO	59.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.000,00
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 14/10/2022	59.000,00	59.000,00
27	43	000001 BANCO	100.000,00	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 27/10/2022	100.000,00	100.000,00
31	44	000001 BANCO	216.980,51	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.980,51
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
31	49	000001 BANCO	196.546,00	
		A 00006 PAGAMENTO		196.546,00
		MÃO DE OBRA E MATERIAIS		
		TOTAL DO DIA 31/10/2022	413.526,51	413.526,51
		TOTAL DO MÊS 10/2022	719.511,81	719.511,81

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMG/LP
Página 12 de 15
Fis nº 0955
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**

Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –

Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Novembro de 2022

21	45	000001 BANCO	201.620,00	
		A 00006 PAGAMENTO		201.620,00
		MAO DE OBRA E MATEIRIAIS		
		TOTAL DO DIA	21/11/2022	201.620,00
24	46	000001 BANCO	173.783,16	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.783,16
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA	24/11/2022	173.783,16
25	47	000001 BANCO	126.450,00	
		A 00006 PAGAMENTO		126.450,00
		MAO DE OBRA E MATERIAIS		
		TOTAL DO DIA	25/11/2022	126.450,00
		TOTAL DO MÊS	11/2022	501.853,16

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PMGUR
Página 13 de 15
Fis nº 0956
CE 001/2024

Empresa: **E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37**
Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –
Telefone: (99) 9644-5828

Ref.: 01/2022 a 12/2022
Dezembro de 2022

12	48	000001 BANCO	162.596,25	
		A 0000012 RECEITA DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162.596,25
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		TOTAL DO DIA 12/12/2022	162.596,25	162.596,25
13	50	000001 BANCO	112.750,00	
		A 00006 PAGAMENTO		112.750,00
		MÃO DE OBRA		
13	51	000001 BANCO	75.000,00	
		A 0101010 PRÓ-LABORE		75.000,00
		PRÓ-LABORE		
		TOTAL DO DIA 13/12/2022	187.750,00	187.750,00
		TOTAL DO MÊS 12/2022	350.346,25	350.346,25

São Domingos do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
TITULAR DA EMPRESA
CPF: 961.929.502-10

ALEXSANDRO PEREIRA
CONTADOR
CPF: 845.303.161-49
CRC: 880.2/O (MA)

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2022



ALEXSANDRO PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:27 SOB Nº 20230688942.
PROTOCOLO: 230688942 DE 23/05/2023. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307959834 em 26/05/2023, protocolo 230687598. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600174368
CNPJ: 27844369000137
Município: São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: CAIXA
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA	MA008802/0-6
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:30 SOB Nº 20230687598.
PROTOCOLO: 230687598 DE 23/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307959834. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. N. BEZERRA LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Número de Registro (NIRE) 21600174368.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2017

Ato constitutivo: 21102160144

São Domingos do Maranhão, 01/01/2022

ALEXSANDRO PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL			TERMO DE ENCERRAMENTO			BALANÇO FINANCEIRO																			
JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ					
Contribuinte		E. N. BEZERRA LTDA												Saldo Anterior		R\$		-		Saldo a Transportar							
CNPJ / CNPJ		27.844.369/0001-37												TOTALS Entradas / Saídas		R\$		14.666,90		R\$		12.739,02		R\$		1.927,88	
Data		Histórico												Complemento		Entrada		Saída		Saldo							
03/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		20,00		R\$		20,00	
03/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		200,00		R\$		220,00	
03/01/2022		BB Rendimento Financeiro														R\$		220,00		R\$		-		R\$		-	
04/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		54,88		R\$		274,88	
05/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		600,00		R\$		874,88	
05/01/2022		Tarifa de Pacote de Serviços														R\$		-		R\$		141,00		R\$		1.015,88	
05/01/2022		BB Rendimento Financeiro														R\$		741,00		R\$		-		R\$		1.756,88	
06/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		480,00		R\$		1.276,88	
06/01/2022		BB Rendimento Financeiro														R\$		553,90		R\$		-		R\$		1.830,78	
06/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		73,90		R\$		1.904,68	
07/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		283,00		R\$		2.187,68	
07/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		50,00		R\$		2.237,68	
07/01/2022		BB Rendimento Financeiro														R\$		333,00		R\$		-		R\$		2.570,68	
11/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		45,00		R\$		2.615,68	
11/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		250,00		R\$		2.865,68	
11/01/2022		BB Rendimento Financeiro														R\$		39,00		R\$		-		R\$		2.904,68	
20/01/2022		Deposito Cheque BB Liquidado														R\$		5.660,00		R\$		-		R\$		8.564,68	
20/01/2022		Deposito em Dinheiro														R\$		7.120,00		R\$		-		R\$		15.684,68	
20/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		3.200,00		R\$		12.484,68	
21/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		4.610,00		R\$		7.874,68	
24/01/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		57,94		R\$		8.432,62	
24/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		343,30		R\$		8.775,92	
25/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		350,00		R\$		9.125,92	
27/01/2022		Conta de Telefone Pré-Pago														R\$		-		R\$		20,00		R\$		9.345,92	
27/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		60,00		R\$		9.705,92	
28/01/2022		Transferência Enviada														R\$		-		R\$		800,00		R\$		10.505,92	
28/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		600,00		R\$		11.105,92	
31/01/2022		PIX - Enviado														R\$		-		R\$		500,00		R\$		11.605,92	

PERÍODO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL	PERÍODO DE ENCERRAMENTO												BALANÇO FINANCEIRO					
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Contratante	E. N. BEZERRA LTDA								Saldo Aberto em						R\$	1.927,88	Saldo a Transferir em			
CNPJ/CPF	27.844.369/0001-37								Total Encerrado em						R\$	99.462,74	R\$	83.555,70	R\$	15.907,02
Data	Histórico							Complemento							Entrada		Saída		Saldo	
01/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	69,78	R\$	1.858,10
01/02/2022	Transferência Enviada														R\$	-	R\$	470,00	R\$	1.388,10
02/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	127,75	R\$	1.260,35
04/02/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)														R\$	1.050,00	R\$	-	R\$	2.310,35
04/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	170,00	R\$	2.140,35
07/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	957,00	R\$	1.183,35
07/02/2022	Tarifa Pacote de Serviços														R\$	-	R\$	156,00	R\$	1.027,35
08/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	135,00	R\$	892,35
09/02/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)														R\$	750,00	R\$	-	R\$	1.642,35
10/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	36,24	R\$	1.606,11
10/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	167,00	R\$	1.439,11
11/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	10,00	R\$	1.429,11
14/02/2022	Pix - Enviado														R\$	526,50	R\$	-	R\$	1.955,61
18/02/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)														R\$	97.136,24	R\$	-	R\$	99.091,84
18/02/2022	Transferência Enviada														R\$	-	R\$	45.000,00	R\$	54.091,84
18/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	17.760,00	R\$	36.331,84
21/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	80,80	R\$	36.251,04
21/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	13.492,80	R\$	22.758,24
22/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	37,54	R\$	22.720,70
22/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	1.015,00	R\$	21.705,70
23/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	800,00	R\$	20.905,70
24/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	1.770,00	R\$	19.135,70
25/02/2022	Compra de Mercadoria/Insumos														R\$	-	R\$	250,78	R\$	18.884,92
25/02/2022	Transferência Enviada														R\$	-	R\$	50,00	R\$	18.834,92
25/02/2022	Pix - Enviado														R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	17.834,92

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL		TERMO DE ENCERRAMENTO		BALANÇO FINANCEIRO									
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Conta de Aberto		E. N. BEZERRA LTDA				Saldo Anterior				R\$		17.834,92		Saldo a Transferir	
CE 001/2024		27.844.369/0001-37				Saldo Encerrado / Transferido				R\$		10.500,00		R\$ 26.395,19	
Data		Histórico				Complemento				Entrada		Saída		Saldo	
02/03/2023		Compra de Mercadoria/Insumos								R\$ -		R\$ 5.711,25		R\$ 12.123,67	
02/03/2023		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 5.900,00		R\$ 6.233,67	
04/03/2023		Conta de Telefone Pré-Pago								R\$ -		R\$ 20,00		R\$ 6.203,67	
04/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 950,00		R\$ 5.253,67	
07/03/2022		Compra de Mercadoria/Insumos								R\$ -		R\$ 23,29		R\$ 5.230,38	
07/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 3.047,00		R\$ 2.183,38	
07/03/2022		Tarifa Pacote de Serviços								R\$ -		R\$ 156,00		R\$ 2.027,38	
08/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 120,00		R\$ 1.907,38	
21/03/2022		Compra de Mercadoria/Insumos								R\$ -		R\$ 8,15		R\$ 1.900,23	
24/03/2022		Pix - Recebido (Venda de Mercadoria)								R\$ 500,00		R\$ -		R\$ 2.400,23	
24/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 98,00		R\$ 2.302,23	
25/03/2022		Pix - Recebido (Venda de Mercadoria)								R\$ 10.000,00		R\$ -		R\$ 12.302,23	
25/03/2022		Transferência Enviada (Serviços Contábeis)								R\$ -		R\$ 1.500,00		R\$ 10.802,23	
25/03/2022		Compra de Mercadoria/Insumos								R\$ -		R\$ 5.500,00		R\$ 5.302,23	
25/03/2022		Conta de Telefone Pré-Pago								R\$ -		R\$ 20,00		R\$ 5.282,23	
25/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 2.234,00		R\$ 3.048,23	
28/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 860,00		R\$ 2.188,23	
29/03/2022		Compra de Mercadoria/Insumos								R\$ -		R\$ 72,00		R\$ 2.116,23	
29/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 117,00		R\$ 1.999,23	
30/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 23,50		R\$ 1.975,73	
31/03/2022		Pix - Enviado								R\$ -		R\$ 37,00		R\$ 1.938,73	

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL		TERMO DE ENCERRAMENTO		BALANÇO		DÉBITO																	
JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ			
Contribuinte		E. N. BEZERRA LTDA										Saldo Anterior				R\$		1.938,73		Saldo a Transportar					
CPF - CNPJ		27.844.369/0001-37										Saldo (Entradas / Saídas)				R\$		99.209,88		R\$		76.451,53		R\$	
Data		Histórico										Complemento				Entrada		Saída		Saldo					
05/04/2022		Tarifa Pacote de Serviços														R\$		-		R\$		0,78		R\$	
12/04/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)														R\$		89.505,88		R\$		-		R\$	
12/04/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		16.211,00		R\$	
12/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		2.013,00		R\$	
13/04/2022		Compra de Mercadoria/Insumos														R\$		-		R\$		4.000,00		R\$	
13/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		15.999,00		R\$	
14/04/2022		Pix - Recebido														R\$		700,00		R\$		-		R\$	
14/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		800,00		R\$	
18/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		17.012,25		R\$	
19/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		1.636,00		R\$	
20/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		850,00		R\$	
20/04/2022		Pagamento de Impostos														R\$		-		R\$		330,22		R\$	
22/04/2022		Conta Telefone Pré-Pago														R\$		-		R\$		20,00		R\$	
22/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		1.390,00		R\$	
25/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		10.146,00		R\$	
25/04/2022		Tarifa de Renovação de Cadastro														R\$		-		R\$		58,00		R\$	
26/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		1.280,00		R\$	
27/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		1.850,00		R\$	
27/04/2022		Pagamento de Boletos														R\$		-		R\$		416,28		R\$	
28/04/2022		Pix - Recebido														R\$		3.000,00		R\$		-		R\$	
28/04/2022		Pix - Enviado														R\$		-		R\$		1.438,00		R\$	
29/04/2022		Transferência Enviada (Serviços Contábeis)														R\$		-		R\$		1.000,00		R\$	

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL	LIVRO DE ENCERRAMENTO	PERÍODO		MÊS		ANO		VALOR		TOTAL	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
E. N. BEZERRA LTDA		27.844.369/0001-37		R\$		18.699,08		R\$		17.970,34		R\$	
Saldo Anterior		R\$		4.512,49		R\$		R\$		R\$		R\$	
Saldo Anterior		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Data	Histórico	Complemento	Entrada	Saida	Saldo								
02/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 1.964,00	R\$ 16.835,08								
03/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 16.795,08								
04/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 234,90	R\$ 16.560,18								
05/05/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)		R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 16.695,18								
05/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 14.195,18								
05/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 14.039,18								
06/05/2022	Compra de Mercadoria/Insumos		R\$ -	R\$ 65,36	R\$ 13.973,82								
06/05/2022	Conta Telefone Pré-Pago		R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 13.953,82								
06/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 3.950,00	R\$ 9.993,82								
09/05/2022	Pix - Recebido		R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 10.993,82								
09/05/2022	Compra de Mercadoria/Insumos		R\$ -	R\$ 1.000,06	R\$ 9.993,76								
10/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 130,60	R\$ 9.863,16								
11/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 542,40	R\$ 9.320,76								
12/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 2.565,00	R\$ 6.755,76								
13/05/2022	Pix - Recebido		R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 8.755,76								
13/05/2022	Compra de Mercadoria/Insumos		R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 8.740,76								
13/05/2022	Transferência Enviada		R\$ -	R\$ 248,00	R\$ 8.492,76								
13/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 8.322,76								
16/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 2.194,51	R\$ 6.128,25								
16/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.377,49	R\$ -	R\$ 7.505,74								
17/05/2022	Estorno de Resgate		R\$ -	R\$ 2.194,51	R\$ 5.311,23								
18/05/2022	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 5.231,23								

LIVRO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL	TERMO DE ENCERRAMENTO	PALANCO ENCERRADO												
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
Conta Corrente CPN 70001	E. N. BEZERRA LTDA							Saldo Anterior		R\$					5.235,23	Saldo Transferido
	27.844.369/0001-37							Saldo de Transferência		R\$	68.784,99	R\$	52.464,13		R\$	52.464,13
Data	Histórico	Complemento						Entrada		Saída		Saldo				
10/06/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)							R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 10.235,23				
10/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	400,00	R\$ 9.835,23				
10/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços							R\$	-	R\$	156,00	R\$ 9.679,23				
13/06/2022	Pagamento de Boletô							R\$	-	R\$	510,83	R\$ 9.168,40				
13/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	3.157,75	R\$ 6.010,65				
14/06/2022	Conta Telefone Pré-Pago							R\$	-	R\$	20,00	R\$ 5.990,65				
14/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	450,00	R\$ 5.540,65				
15/06/2022	Compra de Mercadoria/insumos							R\$	94,99	R\$	-	R\$ 5.635,64				
17/06/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)							R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 10.635,64				
17/06/2022	Pix - Recebido							R\$	990,00	R\$	-	R\$ 11.625,64				
17/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	5.490,00	R\$ 6.135,64				
17/06/2022	Pagamento de Boletô							R\$	-	R\$	85,71	R\$ 6.049,93				
20/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	613,33	R\$ 5.436,60				
28/06/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)							R\$	57.600,00	R\$	-	R\$ 63.036,60				
28/06/2022	Transferência Enviada							R\$	-	R\$	30.000,00	R\$ 33.036,60				
29/06/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)							R\$	100,00	R\$	-	R\$ 33.136,60				
29/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	4.387,52	R\$ 28.749,08				
30/06/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)							R\$	-	R\$	1.000,00	R\$ 27.749,08				
30/06/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	6.192,98	R\$ 21.556,10				

TIPO DE CONTABILIZAÇÃO		LIVRO CAIXA		PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO		BALANÇO							
ABERTURA		MENSAL		ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO							
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Contribuinte: CNPJ / CNPJ	E. N. BEZERRA LTDA	Saldo Anterior						R\$	21.556,09		Saldo a Transportar		
	27.844.369/0001-37	Totais Debitados / Saldo Inicial						R\$	49.326,52	R\$	72.496,71		
Data	Histórico	Complemento						Entrada		Saída		Saldo	
01/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	4.659,29	R\$	16.896,80
04/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	7.845,22	R\$	9.041,58
06/07/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	995,99	R\$	8.045,59
08/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	494,99	R\$	7.550,60
11/07/2022	Transferência Recebida (Venda de Mercadoria)							R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	7.550,60
11/07/2022	Pagamento de Mão de Obra							R\$	-	R\$	13.725,56	R\$	2.825,04
12/07/2022	Pix - Enviado							R\$	-	R\$	5.866,00	R\$	18.269,04
14/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	1.753,00	R\$	16.516,04
15/07/2022	Deposito de Cheque BB Liquidado							R\$	10.500,00	R\$	-	R\$	27.016,04
19/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	7.876,40	R\$	19.141,64
20/07/2022	Desbloqueio de Depósito							R\$	8.826,52	R\$	-	R\$	27.968,16
20/07/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	6.222,51	R\$	21.745,65
22/04/2022	Manutenção de Equipamentos							R\$	-	R\$	2.481,75	R\$	19.263,90
25/07/2022	Conta Telefone Pré-Pago							R\$	-	R\$	20,00	R\$	19.243,90
25/07/2022	Despesas com Material em Obras							R\$	-	R\$	10.797,00	R\$	8.446,90
26/07/2022	Despesas com Material em Obras							R\$	-	R\$	9.259,00	R\$	-
27/07/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)							R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.146,90

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL	TERMO DE ENCERRAMENTO					BALANÇO FINANCEIRO							
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Empreiteira		E. N. BEZERRA LTDA							Saldo Anterior		-R\$		1.614,10		Saldo a Transportar
CNPJ / CNAE		27.844.369/0001-97							Saldo a Transportar		R\$		231.656,15		R\$
									Totais (Entradas e Saídas)		R\$		184.819,57		R\$
Data	Histórico	Complemento							Entrada		Saída		Saldo		
01/08/2022	Pix - Recebida								R\$	230,00	R\$	-	R\$	1.614,10	
01/08/2022	Pagamento de Boleto (Anuidade do CREA/MA)								R\$	-	R\$	327,50	R\$	1.286,60	
01/08/2022	Compra de Mercadoria/Insumos								R\$	-	R\$	4.579,21	R\$	706,39	
02/08/2022	Pagamento de Mão de Obra								R\$	-	R\$	468,99	R\$	237,40	
03/08/2022	Seque em caixa								R\$	-	R\$	500,00	R\$	-262,60	
04/08/2022	Desbloqueio de Depósito								R\$	7.876,40	R\$	-	R\$	615,40	
05/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços								R\$	-	R\$	156,00	R\$	459,40	
09/08/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)								R\$	183.449,75	R\$	-	R\$	183.909,35	
09/08/2022	Despesas com Materiais em Obra								R\$	-	R\$	16.000,00	R\$	167.909,35	
09/08/2022	Pix - Enviado								R\$	-	R\$	1.800,00	R\$	166.109,35	
09/08/2022	Pagamento de Mão de Obra								R\$	-	R\$	2.580,00	R\$	163.529,35	
10/08/2022	Pix - Recebido								R\$	500,00	R\$	-	R\$	164.029,35	
10/08/2022	Seque em caixa								R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	162.029,35	
10/08/2022	Despesas com Materiais em Obra								R\$	-	R\$	75.000,00	R\$	87.029,35	
11/08/2022	Combustível das Maquinas								R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	82.029,35	
11/08/2022	Pagamento de Mão de Obra								R\$	-	R\$	27.851,95	R\$	54.177,40	
12/08/2022	Desbloqueio de Depósito								R\$	9.100,00	R\$	-	R\$	63.277,40	
16/08/2022	Compra de Mercadoria/Insumos								R\$	-	R\$	30.251,65	R\$	33.025,75	
17/08/2022	Combustível das Maquinas								R\$	-	R\$	100,00	R\$	32.925,75	
18/08/2022	Seque em caixa								R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	31.925,75	
18/08/2022	Desbloqueio de Depósito								R\$	10.500,00	R\$	-	R\$	42.425,75	
23/08/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)								R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	62.425,75	
23/08/2022	Pagamento de Mão de Obra								R\$	-	R\$	12.245,00	R\$	50.180,75	
24/08/2022	Compras de Materiais para o Escritório								R\$	-	R\$	2.933,85	R\$	47.246,90	
24/08/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)								R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	45.246,90	
25/08/2022	Pagamento de Conta de Energia								R\$	-	R\$	24,42	R\$	45.222,48	

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL	TERMO DE ENCERRAMENTO		BALANÇO FINANCEIRO													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Contribuinte CNPJ / CNPJ	E. N. BEZERRA LTDA 27.844.369/0001-37		Saldo Anterior Saldo (Entrada e Saída)												R\$ 45.222,48		Saldo a Transportar R\$ 257.246,99	
Data		Histórico	Complemento		Entrada		Saída											
01/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 174.116,59		R\$ -											
01/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 61.347,00											
02/09/2022		Saque em Caixa			R\$ -		R\$ 30.000,00											
05/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 20.745,99											
06/09/2022		Pagamento aos Serviços de Engenharia			R\$ -		R\$ 2.600,00											
06/09/2022		Combustível das Maquinas			R\$ -		R\$ 2.600,00											
06/09/2022		Compras de Materiais para o Escritório			R\$ -		R\$ 579,89											
06/09/2022		Saque em Caixa			R\$ -		R\$ 500,00											
09/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 30.000,00		R\$ -											
09/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 16.842,00											
12/09/2022		Pagamento aos Serviços de Engenharia			R\$ -		R\$ 1.000,00											
13/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 179.587,48		R\$ -											
13/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 60.000,00											
13/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 49.969,85											
14/09/2022		Combustível das Maquinas			R\$ -		R\$ 200,01											
14/09/2022		Compra de Mercadoria/Insumos			R\$ -		R\$ 50.000,00											
14/09/2022		Pagamento aos Serviços de Engenharia			R\$ -		R\$ 2.200,00											
15/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 10.000,00											
15/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 9.779,99											
16/09/2022		Compra de Mercadoria/Insumos			R\$ -		R\$ 4.900,00											
19/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 30.000,00		R\$ -											
19/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 12.000,00											
19/09/2022		Pln - Enviado			R\$ -		R\$ 1.160,00											
21/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 104.370,07		R\$ -											
21/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 30.000,00											
21/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 41.927,00											
23/09/2022		Combustível das Maquinas			R\$ -		R\$ 4.521,00											
27/09/2022		Manutenção em Aparelho de Telefone			R\$ -		R\$ 140,00											
27/09/2022		Combustível das Maquinas			R\$ -		R\$ 206,02											
28/09/2022		Deposito em Caixa			R\$ 10.185,00		R\$ -											
29/09/2022		Transferência Recebida (Prestação de Serviços)			R\$ 290.652,42		R\$ -											
29/09/2022		Despesas com Materiais em Obra			R\$ -		R\$ 100.000,00											
29/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 73.903,15											
30/09/2022		Pagamento de Mão de Obra			R\$ -		R\$ 18.769,15											
30/09/2022		Transferência Enviada (Serviços Contábeis)			R\$ -		R\$ 1.000,00											

TERMO DE ABERTURA		LIVRO CAIXA MENSAL		TERMO DE ENCERRAMENTO		BALANÇO PATRIMONIAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			
Continuante		E. N. BEZERRA LTDA						Saldo Anterior			R\$	257.246,99		Saldo a Transferir		
(CP) / (CP)		27.844.369/0001-37						Saldo (Transferido / Saldo)			R\$	522.965,81	R\$	294.433,79	R\$	485.776,01
Data	Histórico	Complemento						Entrada		Saída		Saldo				
04/10/2022	Tarifa de Saque							R\$	-	R\$	6,60	R\$	257.240,39			
05/10/2022	Compra de Mercadoria/Insumos							R\$	-	R\$	4.125,99	R\$	253.114,40			
10/10/2022	Compras de Materiais para o Escritório							R\$	-	R\$	253,98	R\$	252.860,42			
10/10/2022	Saque em Caixa							R\$	-	R\$	500,00	R\$	252.359,42			
11/10/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)							R\$	146.985,30	R\$	-	R\$	399.344,72			
13/10/2022	Saque em Caixa							R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	397.344,72			
13/10/2022	Despesas com Materiais em Obra							R\$	-	R\$	65.000,00	R\$	332.344,72			
13/10/2022	Pagamento de Mão de Obra							R\$	-	R\$	39.329,44	R\$	293.015,28			
14/10/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)							R\$	59.000,00	R\$	-	R\$	352.015,28			
14/10/2022	Despesas com Materiais em Obra							R\$	-	R\$	36.400,00	R\$	315.615,28			
17/10/2022	Pagamento de Mão de Obra							R\$	-	R\$	4.125,05	R\$	311.490,23			
20/10/2022	Compras de Materiais para o Escritório							R\$	-	R\$	775,99	R\$	310.714,24			
21/10/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia							R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	309.714,24			
24/10/2022	Compras de Materiais para o Escritório							R\$	-	R\$	252,81	R\$	309.461,43			
24/10/2022	Pagamento de Boleto (Anuidade do CREA/MA)							R\$	-	R\$	233,94	R\$	309.227,49			
27/10/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)							R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	409.227,49			
27/10/2022	Despesas com Materiais em Obra							R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	359.227,49			
27/10/2022	Pagamento de Mão de Obra							R\$	-	R\$	19.731,99	R\$	339.495,50			
28/10/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia							R\$	-	R\$	2.200,00	R\$	337.295,50			
31/10/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)							R\$	216.980,51	R\$	-	R\$	554.276,01			
31/10/2022	Saque em Caixa							R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	551.776,01			
31/10/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)							R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	550.776,01			
31/10/2022	Pró-Labore							R\$	-	R\$	65.000,00	R\$	485.776,01			

TERMO DE GERÊNCIA		LIVRO CAIXA MENSAL	TERMO DE ENCERRAMENTO	BALANÇO FINANCEIRO												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Contribuinte	E. N. BEZERRA LTDA													R\$	485.779,01	Valor a Transportar
CNPJ / CTEPS	27.844.369/0001-37													R\$	178.910,16	R\$ 342.166,62
														R\$	178.910,16	R\$ 342.166,62
Data	Histórico	Complemento												Entrada	Saida	Saldo
01/11/2022	Compras de Materiais para o Escritório													R\$ -	R\$ 62,00	R\$ 485.717,01
01/11/2022	Despesas com Materiais em Obra													R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 385.717,01
03/11/2022	Pró-Labore													R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 375.717,01
03/11/2022	Pagamento de Boleto (CUSTAS JUDICIAIS FEJU)													R\$ -	R\$ 56,72	R\$ 375.660,29
04/11/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)													R\$ 1.827,00	R\$ -	R\$ 377.487,29
04/11/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)													R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 379.487,29
04/11/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)													R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 380.787,29
04/11/2022	Compras de Materiais para o Escritório													R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 380.687,29
04/11/2022	Saque em Caixa													R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 379.987,29
04/11/2022	Pagamento de Mão de Obra													R\$ -	R\$ 53.700,00	R\$ 326.287,29
04/11/2022	Pró-Labore													R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 324.787,29
07/11/2022	Saque em Caixa													R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 322.787,29
07/11/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)													R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 321.287,29
07/11/2022	Pró-Labore													R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 311.287,29
07/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços													R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 311.131,29
09/11/2022	Pagamento de Mão de Obra													R\$ -	R\$ 15.734,38	R\$ 295.396,91
10/11/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia													R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 295.046,91
14/11/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia													R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 293.046,91
14/11/2022	Compra de Mercadoria/Insumos													R\$ -	R\$ 13.015,18	R\$ 280.031,73
16/11/2022	Despesas Com Assessoria Jurídica													R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 279.531,73
17/11/2022	Saque em Caixa													R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 278.531,73
18/11/2022	Despesa Com Assessoria a Licitação													R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 274.531,73
21/11/2022	Compra de Mercadoria/Insumos													R\$ -	R\$ 1.396,20	R\$ 273.135,53
24/11/2022	Transferência Recebida (Prestação de Serviços)													R\$ 173.783,16	R\$ -	R\$ 446.918,69
24/11/2022	Despesas com Materiais em Obra													R\$ -	R\$ 71.750,00	R\$ 375.168,69
25/11/2022	Combustível de Maquinas													R\$ -	R\$ 2.832,00	R\$ 372.336,69
25/11/2022	Combustível de Maquinas													R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 370.336,69
25/11/2022	Pagamento de Mão de Obra													R\$ -	R\$ 33.813,54	R\$ 336.523,15
28/11/2022	Saque em Caixa													R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 334.523,15
28/11/2022	Pró-Labore													R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 324.523,15
30/11/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)													R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 323.523,15

PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO	LIVRO CAIXA MENSAL	PERÍODO DE EXERCÍCIO	BALANÇO e MOVIMENTO

IAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Contrato nº 27.844.369/0001-37	E. N. BEZERRA LTDA	Saldo Anterior	R\$ 322.522,55	Saldo Anterior	R\$ 322.522,55
		Saldo Anterior	R\$ 184.260,79	Saldo Anterior	R\$ 184.260,79


Data	Histórico	Complemento	Entrada	Saída	Saldo
01/12/2022	Compras de Materiais para o Escritório		R\$ -	R\$ 40,77	R\$ -40,77
01/12/2022	Seque em Caixa		R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -300,00
01/12/2022	Pagamento de Energia Elétrica (REF: 10/2022)		R\$ -	R\$ 24,35	R\$ -24,35
01/12/2022	Pagamento de Energia Elétrica (REF: 11/2022)		R\$ -	R\$ 28,42	R\$ -28,42
02/12/2022	Transferência Recebida (Serviços Prestados)		R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00
05/12/2022	Combustível de Maquinas		R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -500,00
05/12/2022	Impostos Estadual		R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -300,00
05/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ -	R\$ 156,00	R\$ -156,00
06/12/2022	Despesas com Materiais em Obra		R\$ -	R\$ 25.519,38	R\$ -25.519,38
07/12/2022	Multa (CREA/MA)		R\$ -	R\$ 89,67	R\$ -89,67
07/12/2022	Multa (CREA/MA)		R\$ -	R\$ 89,67	R\$ -89,67
08/12/2022	Combustível de Maquinas		R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -150,00
09/12/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia		R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -1.000,00
09/12/2022	Combustível de Maquinas		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -108,00
12/12/2022	Transferência Recebida (Serviços Prestados)		R\$ 162.596,25	R\$ -	R\$ 162.596,25
13/12/2022	Pagamento Diversos (Material e Mão de Obra)		R\$ -	R\$ 112.750,00	R\$ -112.750,00
13/12/2022	Pró-Labore		R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ -13.000,00
14/12/2022	Deposito em Caixa		R\$ 10.499,54	R\$ -	R\$ 10.499,54
14/12/2022	Seque em Caixa		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
14/12/2022	Transferência Enviada (Serviços Contábeis)		R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -1.000,00
16/12/2022	Transferência Recebida (Serviços Prestados)		R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
16/12/2022	Transferência Recebida (Serviços Prestados)		R\$ 1.940,00	R\$ -	R\$ 1.940,00
16/12/2022	Pró-Labore		R\$ -	R\$ 10.761,99	R\$ -10.761,99
16/12/2022	Conta Telefone Pré-Pago		R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -15,00
20/12/2022	Pagamento aos Serviços de Engenharia		R\$ -	R\$ 1.735,00	R\$ -1.735,00
21/12/2022	Compras de Materiais para o Escritório		R\$ -	R\$ 1.445,01	R\$ -1.445,01
26/12/2022	Compra de Mercadoria/Insumos		R\$ -	R\$ 7.682,11	R\$ -7.682,11
28/12/2022	Seque em Caixa		R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -1.500,00
28/12/2022	Seque em Caixa		R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -500,00
28/12/2022	Pró-Labore		R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ -2.100,00
29/12/2022	Combustível de Maquinas		R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -700,00
29/12/2022	Conta Telefone Pré-Pago		R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -15,00

TERMO DE ABERTURA	TERMO DE ENCERRAMENTO	TERMO DE ENCERRAMENTO	BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO DE PASSIVO - R\$ FLUXO DE CAIXA

Empresa	E. N. BEZENRA LTDA
CNPJ	27.844.369/0001-57
Exercício	2018

Débito		Crédito	
Saldo Inicial	R\$ -	Saídas de Caixa	
Entradas de Caixa	R\$ 2.277.163,99	Saldo Final	R\$ 325.272,97
Total Geral	R\$ 2.277.163,99	Total Geral	R\$ 2.277.163,99
Exatidão em:		31/12/2017	
Assinatura Cont.			




TERMO DE ABERTURA	DIÁRIO CAIXA MENSAL	TERMO DE ENCERRAMENTO	BALANÇO FINANCEIRO	

BALANÇO FINANCEIRO

FLUXO DE CAIXA

Saldo do Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo Inicial	R\$ 0	R\$ 1.928	R\$ 17.835	R\$ 1.938	R\$ 18.898	R\$ 5.235	R\$ 21.556	-R\$ 1.614	R\$ 45.222	R\$ 257.247	R\$ 485.779	R\$ 522.523	R\$ 522.523
Entradas	R\$ 14.667	R\$ 99.448	R\$ 10.500	R\$ 93.208	R\$ 4.512	R\$ 68.785	R\$ 49.827	R\$ 231.856	R\$ 818.912	R\$ 522.966	R\$ 178.910	R\$ 184.261	R\$ 2.277.164
Saídas	R\$ 12.739	R\$ 83.556	R\$ 26.396	R\$ 76.452	R\$ 17.970	R\$ 52.464	R\$ 77.497	R\$ 184.820	R\$ 606.897	R\$ 294.434	R\$ 942.167	R\$ 181.510	R\$ 1.951.891
Saldo do Caixa	R\$ 1.928	R\$ 15.907	R\$ 15.896	R\$ 16.754	-R\$ 13.456	R\$ 16.321	-R\$ 13.120	R\$ 16.637	R\$ 21.025	R\$ 123.812	-R\$ 15.387	-R\$ 1.787	R\$ 16.239
Acumulado	R\$ 1.928	R\$ 17.835	R\$ 17.835	R\$ 19.773	R\$ 18.898	R\$ 24.119	R\$ 10.999	R\$ 27.636	R\$ 48.661	R\$ 172.473	R\$ 157.086	R\$ 155.299	R\$ 171.538



Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2022

ALEXSANDRO PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008802/0-6


EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:30 SOB Nº 20230687598.
PROTOCOLO: 230687598 DE 23/05/2023. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307959591 em 26/05/2023, protocolo 230688942. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600174368
CNPJ: 27844369000137
Município: São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA	MA008802/0-6
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 12:27 SOB Nº 20230688942.
PROTOCOLO: 230688942 DE 23/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307959591. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: ROD BR 135, Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –
Telefone: (99) 9644-5828

CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2022
1	ATIVO	917.874,00
1.01	ATIVO CIRCULANTE	667.874,00
1.01.01	Disponibilidade	660.474,00
1.01.01.02	Bancos	660.474,00
1.01.02	Estoque	7.400,00
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.000,00
1.07.04	Imobilizado	250.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação	250.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	250.000,00
1.07.04.01.01.0004	Veículos	175.000,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios de Processamento de Dados	75.000,00
2	PASSIVO	917.874,00
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.122,50
2.01.01	Obrigações a Curto Prazo	6.659,20
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.220,00
2.01.01.05	Obrigações Administrativa e Operacional	1.400,00
2.01.01.06	Relações Interfinanceiras	500,00
2.01.01.11	Outras Obrigações	343,30
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.751,50
2.07.01	Capital Social Subscrito	250.000,00
2.07.02	Reserva de Capital	17.425,50
2.07.03	Lucros Acumulados / Sobras / Superávits	633.326,00

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2022.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
MA/CRC nº 008802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

Empresa: E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: ROD BR 135 – Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 –
Telefone: (99) 9644-5828

CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.221.865,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.221.865,20
(-) 020	Deduções da Receita	41.865,40
020.01	Impostos Faturados	41.865,40
020.01.02	ISS	41.865,40
(=) 030	Receita Líquida	2.179.999,80
(=) 060	Lucro Bruto	2.179.999,80
(-) 070	Despesas Operacionais	1.744.539,20
070.01	Despesas Administrativas	156.000,00
070.02	Despesas Financeiras	87.895,00
070.03	Despesas dos Serviços	1.156.851,96
	Despesas Tributárias	114.560,00
	Demais Despesas	45.000,00
	Despesas de Investimento	184.232,24
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	633.326,00
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	633.326,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	633.326,00

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2022.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
MA/CRC nº 008802/O-6

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS EM 31/12/2022

Empresa: **E N BEZERRA LTDA** – CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Endereço: ROD BR 135 – Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

Telefone: (99) 9644-5828

PMGL Página 3 de 6
Fls nº 0980
CE 001/2024

$$ILG = \frac{\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}^1}{(\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo})}$$

Índice de liquidez geral 39,01

$$ILC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez corrente 39,01


$$ILS = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez seca 38,57

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
MA/CRC nº 008802/O-6



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Empresa: E N BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Endereço: ROD BR 135 – Nº 04 – KM 376 – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

Telefone: (99) 9644-5828

PMGLB Página 4 de 6
Fls nº 0981
CE 001/2024

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E. N. BEZERRA LTDA é Sociedade empresária, com sede social à Rod BR 135, N. 04, Km 376 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65.790-000, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 29/05/2017, sob o NIRE 21600174368.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

E. N. BEZERRA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da E. N. BEZERRA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da E. N. BEZERRA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

E. N. BEZERRA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado. O capital é de 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio EDISON NASCIMENTO BEZERRA, com participação de 100% do capital

2.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R\$ 633.326,00 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)**

PMGLP Página 5 de 6
Els nº 0982
CE 001/2024

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.



Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
MA/CRC nº 008802/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2023 11:55 SOB Nº 20230674011.
PROTOCOLO: 230674011 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307956673. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
E. N. BEZERRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. N. BEZERRA LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Número de Registro (NIRE) 21600174368.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2017

Ato constitutivo: 21102160144

São Domingos do Maranhão, 01/01/2023

ALEXSANDRO PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

Diário

E. N. BEZERRA LTDA

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DATA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2023	1	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	2.416,65	2.416,65
TOTAL DO DIA			02/01/2023	2.416,65
03/01/2023	2	111020001 Banco do Brasil (001) A 222000001 ISS a Recolher Lançamento Padrão	389,01	389,01
TOTAL DO DIA			03/01/2023	389,01
05/01/2023	3	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	542,94	542,94
TOTAL DO DIA			05/01/2023	542,94
09/01/2023	4	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Contabilidade	1.882,41	1.882,41
TOTAL DO DIA			09/01/2023	1.882,41
10/01/2023	5	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	1.300,00	1.300,00
10/01/2023	6	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	1.600,01	1.600,01
TOTAL DO DIA			10/01/2023	2.900,01
16/01/2023	7	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	2.370,58	2.370,58
TOTAL DO DIA			16/01/2023	2.370,58
17/01/2023	8	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	213.000,00	213.000,00
17/01/2023	9	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	150.000,00	150.000,00
17/01/2023	10	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	50.000,00	50.000,00
TOTAL DO DIA			17/01/2023	413.000,00
18/01/2023	11	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	15.534,58	15.534,58
TOTAL DO DIA			18/01/2023	15.534,58
19/01/2023	12	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	338,88	338,88
TOTAL DO DIA			19/01/2023	338,88
20/01/2023	13	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Lançamento Padrão	50.321,52	50.321,52
20/01/2023	14	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	1.152,74	1.152,74
TOTAL DO DIA			20/01/2023	51.474,26
26/01/2023	15	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	55.743,74	55.743,74
TOTAL DO DIA			26/01/2023	55.743,74

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

31/01/2023	16	111020001 Banco do Brasil (001)	5.452,22	
		A 222000001 ISS a Recolher		5.452,22
		Lançamento Padrão		
		TOTAL DO DIA	31/01/2023	5.452,22
				5.452,22
		TOTAL DO MÊS	01/2023	552.045,28
				552.045,28

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

02/02/2023	17	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	250.200,00	250.200,00	
02/02/2023	18	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	104.361,00	104.361,00	
02/02/2023	19	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	19.766,00	19.766,00	
02/02/2023	20	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Contabilidade	2.974,00	2.974,00	
02/02/2023	21	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DO DIA			02/02/2023	382.301,00	382.301,00
03/02/2023	22	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	25.451,42	25.451,42	
TOTAL DO DIA			03/02/2023	25.451,42	25.451,42
06/02/2023	23	111020001 Banco do Brasil (001) A 71 LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADO Lançamento Padrão	28.606,19	28.606,19	
06/02/2023	79	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	5.172,20	5.172,20	
TOTAL DO DIA			06/02/2023	33.778,39	33.778,39
07/02/2023	24	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	12.819,75	12.819,75	
TOTAL DO DIA			07/02/2023	12.819,75	12.819,75
08/02/2023	25	111020001 Banco do Brasil (001) A 222000001 ISS a Recolher Lançamento Padrão	471,63	471,63	
TOTAL DO DIA			08/02/2023	471,63	471,63
10/02/2023	26	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Lançamento Padrão	6.525,00	6.525,00	
TOTAL DO DIA			10/02/2023	6.525,00	6.525,00
13/02/2023	27	111020001 Banco do Brasil (001) A 11010001 Caixa Lançamento Padrão	7.342,38	7.342,38	
13/02/2023	28	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	4.546,00	4.546,00	
13/02/2023	29	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	580,00	580,00	
TOTAL DO DIA			13/02/2023	12.468,38	12.468,38
14/02/2023	30	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	15.508,89	15.508,89	
TOTAL DO DIA			14/02/2023	15.508,89	15.508,89
15/02/2023	31	111020001 Banco do Brasil (001) A 222000001 ISS a Recolher Lançamento Padrão	4.723,68	4.723,68	
TOTAL DO DIA			15/02/2023	4.723,68	4.723,68
22/02/2023	32	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	17.269,13	17.269,13	
TOTAL DO DIA			22/02/2023	17.269,13	17.269,13

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

24/02/2023	33	111020001 Banco do Brasil (001)	506,99	
		A 33030003 Impostos		506,99
		Pagamento de Boleto		
		TOTAL DO DIA	24/02/2023	506,99
				506,99
28/02/2023	34	300000001 Receita de Prestação de Serviços	1.000,00	
		A 111020001 Banco do Brasil (001)		1.000,00
		Receita de Serviços Prestados		
28/02/2023	35	111020001 Banco do Brasil (001)	500,23	
		A 461 Serviços de Assessoria Contábil		500,23
		Contabilidade		
		TOTAL DO DIA	28/02/2023	1.500,23
				1.500,23
		TOTAL DO MÊS	02/2023	513.324,49
				513.324,49

Diário
E. N. BEZERRA LTDA

PMG-PA, Pagina 6 de 27
Fls nº 0989
CE 001/2024

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

01/03/2023	36	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	500,00	500,00	
01/03/2023	37	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			01/03/2023	1.000,00	1.000,00
09/03/2023	38	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	9.065,48	9.065,48	
09/03/2023	39	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	4.315,67	4.315,67	
TOTAL DO DIA			09/03/2023	13.381,15	13.381,15
13/03/2023	40	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	2.187,16	2.187,16	
TOTAL DO DIA			13/03/2023	2.187,16	2.187,16
16/03/2023	41	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	2.365,00	2.365,00	
TOTAL DO DIA			16/03/2023	2.365,00	2.365,00
17/03/2023	42	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	2.635,40	2.635,40	
17/03/2023	43	111020001 Banco do Brasil (001) A 4511 Pagamento Cartão de Crédito Lançamento Padrão	2.231,00	2.231,00	
TOTAL DO DIA			17/03/2023	4.866,40	4.866,40
20/03/2023	44	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	616,00	616,00	
TOTAL DO DIA			20/03/2023	616,00	616,00
23/03/2023	45	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	60.000,00	60.000,00	
23/03/2023	46	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	23.130,50	23.130,50	
23/03/2023	47	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	2.505,00	2.505,00	
TOTAL DO DIA			23/03/2023	85.635,50	85.635,50
24/03/2023	48	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	18.677,80	18.677,80	
TOTAL DO DIA			24/03/2023	18.677,80	18.677,80
27/03/2023	49	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	1.343,91	1.343,91	
27/03/2023	50	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	9.788,14	9.788,14	
27/03/2023	51	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	3.730,00	3.730,00	
TOTAL DO DIA			27/03/2023	14.862,05	14.862,05
31/03/2023	52	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	607,87	607,87	
TOTAL DO DIA			31/03/2023	607,87	607,87

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

TOTAL DO MÊS	03/2023	144.198,93	144.198,93

Diário
E. N. BEZERRA LTDA

PMGP - Página 8 de 27
Fls. nº 0094 12/2023
CE 001/2024

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

04/04/2023	53	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	306,03	306,03
TOTAL DO DIA		04/04/2023	306,03	306,03
12/04/2023	54	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	67.294,72	67.294,72
TOTAL DO DIA		12/04/2023	67.294,72	67.294,72
13/04/2023	55	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	27.272,79	27.272,79
13/04/2023	56	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	8.549,08	8.549,08
TOTAL DO DIA		13/04/2023	35.821,87	35.821,87
14/04/2023	57	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	6.429,36	6.429,36
TOTAL DO DIA		14/04/2023	6.429,36	6.429,36
17/04/2023	58	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	3.789,00	3.789,00
TOTAL DO DIA		17/04/2023	3.789,00	3.789,00
18/04/2023	59	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	2.615,11	2.615,11
TOTAL DO DIA		18/04/2023	2.615,11	2.615,11
24/04/2023	60	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	988,89	988,89
24/04/2023	61	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	1.521,75	1.521,75
TOTAL DO DIA		24/04/2023	2.510,64	2.510,64
25/04/2023	62	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	3.796,05	3.796,05
TOTAL DO DIA		25/04/2023	3.796,05	3.796,05
28/04/2023	63	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	13.015,84	13.015,84
28/04/2023	64	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	682,00	682,00
TOTAL DO DIA		28/04/2023	13.697,84	13.697,84
TOTAL DO MÊS		04/2023	136.260,62	136.260,62

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

02/05/2023	65	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	2.591,75	2.591,75
TOTAL DO DIA			02/05/2023	2.591,75
05/05/2023	66	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	58,56	58,56
TOTAL DO DIA			05/05/2023	58,56
10/05/2023	70	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	594,00	594,00
TOTAL DO DIA			10/05/2023	594,00
11/05/2023	67	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO DIA			11/05/2023	1.000,00
12/05/2023	68	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	515,69	515,69
TOTAL DO DIA			12/05/2023	515,69
15/05/2023	69	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	650,00	650,00
TOTAL DO DIA			15/05/2023	650,00
16/05/2023	71	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Lançamento Padrão	535,89	535,89
TOTAL DO DIA			16/05/2023	535,89
22/05/2023	72	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	15.300,00	15.300,00
22/05/2023	73	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	7.277,00	7.277,00
22/05/2023	74	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	2.569,43	2.569,43
TOTAL DO DIA			22/05/2023	25.146,43
24/05/2023	75	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	4.243,92	4.243,92
24/05/2023	76	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	1.175,00	1.175,00
TOTAL DO DIA			24/05/2023	5.418,92
29/05/2023	77	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO DIA			29/05/2023	15.000,00
31/05/2023	78	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	9.028,49	9.028,49
TOTAL DO DIA			31/05/2023	9.028,49
TOTAL DO MÊS			05/2023	60.539,73

Diário
E. N. BEZERRA LTDA

PMG 15
Página 10 de 27
Fls. nº 0993 12/2023
CE 001/2024

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

09/06/2023	80	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	996,02	996,02
		TOTAL DO DIA	09/06/2023	996,02
13/06/2023	81	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO DIA	13/06/2023	60.000,00
14/06/2023	82	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO DIA	14/06/2023	2.000,00
15/06/2023	83	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	7.901,91	7.901,91
		TOTAL DO DIA	15/06/2023	7.901,91
16/06/2023	84	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	1.373,56	1.373,56
16/06/2023	85	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	2.500,00	2.500,00
16/06/2023	86	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO DIA	16/06/2023	6.873,56
19/06/2023	87	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	3.269,49	3.269,49
19/06/2023	88	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento Referente aos Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00
19/06/2023	89	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	12.000,00	12.000,00
		TOTAL DO DIA	19/06/2023	35.269,49
20/06/2023	90	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	6.587,95	6.587,95
		TOTAL DO DIA	20/06/2023	6.587,95
23/06/2023	91	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	2.404,95	2.404,95
		TOTAL DO DIA	23/06/2023	2.404,95
27/06/2023	92	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	1.145,98	1.145,98
		TOTAL DO DIA	27/06/2023	1.145,98
		TOTAL DO MÊS	06/2023	123.179,86

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

04/07/2023	93	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	60.759,83	60.759,83	
04/07/2023	94	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	42.100,00	42.100,00	
TOTAL DO DIA			04/07/2023	102.859,83	102.859,83
05/07/2023	95	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	2.730,00	2.730,00	
TOTAL DO DIA			05/07/2023	2.730,00	2.730,00
07/07/2023	96	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	15.268,63	15.268,63	
TOTAL DO DIA			07/07/2023	15.268,63	15.268,63
10/07/2023	97	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	37.800,00	37.800,00	
10/07/2023	98	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	600,00	600,00	
10/07/2023	99	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	5.500,00	5.500,00	
10/07/2023	100	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	949,68	949,68	
10/07/2023	101	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	900,00	900,00	
TOTAL DO DIA			10/07/2023	45.749,68	45.749,68
11/07/2023	102	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	422.216,96	422.216,96	
11/07/2023	103	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	26.745,39	26.745,39	
11/07/2023	104	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	50.000,00	50.000,00	
11/07/2023	105	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	18.000,00	18.000,00	
11/07/2023	106	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	311.601,00	311.601,00	
11/07/2023	107	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	24.093,37	24.093,37	
TOTAL DO DIA			11/07/2023	852.656,72	852.656,72
12/07/2023	108	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	5.500,00	5.500,00	
TOTAL DO DIA			12/07/2023	5.500,00	5.500,00
13/07/2023	109	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	1.513,00	1.513,00	
TOTAL DO DIA			13/07/2023	1.513,00	1.513,00

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

17/07/2023	110	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	8.944,71	8.944,71
		TOTAL DO DIA	17/07/2023	8.944,71
18/07/2023	111	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	1.605,66	1.605,66
		TOTAL DO DIA	18/07/2023	1.605,66
19/07/2023	112	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	3.000,00	3.000,00
19/07/2023	113	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	1.314,90	1.314,90
		TOTAL DO DIA	19/07/2023	4.314,90
24/07/2023	114	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	6.369,00	6.369,00
		TOTAL DO DIA	24/07/2023	6.369,00
26/07/2023	115	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	9.171,00	9.171,00
26/07/2023	116	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	3.250,00	3.250,00
		TOTAL DO DIA	26/07/2023	12.421,00
27/07/2023	117	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	10.035,00	10.035,00
		TOTAL DO DIA	27/07/2023	10.035,00
31/07/2023	118	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	20.676,00	20.676,00
		TOTAL DO DIA	31/07/2023	20.676,00
		TOTAL DO MÊS	07/2023	1.090.644,13

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

01/08/2023	119	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	1.347,83	1.347,83
TOTAL DO DIA			01/08/2023	1.347,83
02/08/2023	120	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	107.976,21	107.976,21
02/08/2023	121	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO DIA			02/08/2023	137.976,21
03/08/2023	122	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	105.652,80	105.652,80
TOTAL DO DIA			03/08/2023	105.652,80
04/08/2023	123	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	156.069,77	156.069,77
04/08/2023	124	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	101.361,56	101.361,56
04/08/2023	125	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	10.660,00	10.660,00
TOTAL DO DIA			04/08/2023	268.091,33
07/08/2023	126	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	200.000,00	200.000,00
07/08/2023	127	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	51.157,43	51.157,43
TOTAL DO DIA			07/08/2023	251.157,43
08/08/2023	128	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	135.645,25	135.645,25
08/08/2023	129	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	4.400,00	4.400,00
TOTAL DO DIA			08/08/2023	140.045,25
11/08/2023	130	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	67.188,84	67.188,84
11/08/2023	131	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	952,72	952,72
11/08/2023	132	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	3.960,61	3.960,61
TOTAL DO DIA			11/08/2023	72.102,17
14/08/2023	133	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO DIA			14/08/2023	6.000,00
15/08/2023	134	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	12.397,52	12.397,52
TOTAL DO DIA			15/08/2023	12.397,52
16/08/2023	135	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO DIA			16/08/2023	3.000,00

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

17/08/2023	136	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	6.574,54	6.574,54
TOTAL DO DIA			17/08/2023	6.574,54
18/08/2023	137	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	8.936,39	8.936,39
TOTAL DO DIA			18/08/2023	8.936,39
21/08/2023	138	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	4.233,00	4.233,00
TOTAL DO DIA			21/08/2023	4.233,00
22/08/2023	139	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	13.315,78	13.315,78
TOTAL DO DIA			22/08/2023	13.315,78
23/08/2023	140	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	1.160,00	1.160,00
TOTAL DO DIA			23/08/2023	1.160,00
25/08/2023	141	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	165.237,36	165.237,36
TOTAL DO DIA			25/08/2023	165.237,36
28/08/2023	142	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	34.209,62	34.209,62
28/08/2023	143	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	30.184,00	30.184,00
TOTAL DO DIA			28/08/2023	64.393,62
29/08/2023	144	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	45.157,16	45.157,16
TOTAL DO DIA			29/08/2023	45.157,16
31/08/2023	145	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	11.886,86	11.886,86
31/08/2023	146	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	480,00	480,00
TOTAL DO DIA			31/08/2023	12.366,86
TOTAL DO MÊS			08/2023	1.319.145,25

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

01/09/2023	147	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	152.333,48	152.333,48	
01/09/2023	148	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	110.000,00	110.000,00	
TOTAL DO DIA			01/09/2023	262.333,48	262.333,48
04/09/2023	149	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	205.758,86	205.758,86	
04/09/2023	150	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00	
04/09/2023	151	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	132.450,00	132.450,00	
04/09/2023	152	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	9.867,50	9.867,50	
TOTAL DO DIA			04/09/2023	373.076,36	373.076,36
05/09/2023	153	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	13.871,38	13.871,38	
05/09/2023	154	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	843,11	843,11	
05/09/2023	155	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	23.250,00	23.250,00	
TOTAL DO DIA			05/09/2023	37.964,49	37.964,49
06/09/2023	156	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	8.180,00	8.180,00	
TOTAL DO DIA			06/09/2023	8.180,00	8.180,00
08/09/2023	157	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	822,00	822,00	
08/09/2023	158	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	6.486,00	6.486,00	
TOTAL DO DIA			08/09/2023	7.308,00	7.308,00
11/09/2023	159	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	85.575,00	85.575,00	
11/09/2023	160	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	66.135,74	66.135,74	
TOTAL DO DIA			11/09/2023	151.710,74	151.710,74
12/09/2023	161	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	144.356,27	144.356,27	
12/09/2023	162	111020001 Banco do Brasil (001) A 71 LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADO Lançamento Padrão	29.796,38	29.796,38	
12/09/2023	163	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DO DIA			12/09/2023	179.152,65	179.152,65

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

15/09/2023	164	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	44.770,60	44.770,60
15/09/2023	165	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	47.601,53	47.601,53
TOTAL DO DIA			15/09/2023	92.372,13
18/09/2023	166	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	27.565,49	27.565,49
18/09/2023	167	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	7.766,00	7.766,00
TOTAL DO DIA			18/09/2023	35.331,49
19/09/2023	168	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	64.900,00	64.900,00
TOTAL DO DIA			19/09/2023	64.900,00
20/09/2023	169	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	70.255,70	70.255,70
20/09/2023	170	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	3.006,00	3.006,00
TOTAL DO DIA			20/09/2023	73.261,70
21/09/2023	171	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	11.017,00	11.017,00
TOTAL DO DIA			21/09/2023	11.017,00
22/09/2023	172	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	30.000,00	30.000,00
22/09/2023	173	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	22.680,00	22.680,00
TOTAL DO DIA			22/09/2023	52.680,00
26/09/2023	174	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	6.503,10	6.503,10
TOTAL DO DIA			26/09/2023	6.503,10
27/09/2023	175	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	5.472,00	5.472,00
TOTAL DO DIA			27/09/2023	5.472,00
29/09/2023	176	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	32.366,98	32.366,98
29/09/2023	177	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	24.874,82	24.874,82
TOTAL DO DIA			29/09/2023	57.241,80
TOTAL DO MÊS			09/2023	1.418.504,94

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

02/10/2023	184	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	4.525,00	4.525,00
		TOTAL DO DIA	02/10/2023	4.525,00
04/10/2023	185	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	8.156,11	8.156,11
		TOTAL DO DIA	04/10/2023	8.156,11
13/10/2023	186	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	2.771,62	2.771,62
		TOTAL DO DIA	13/10/2023	2.771,62
24/10/2023	187	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	105.123,45	105.123,45
24/10/2023	188	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	40.000,00	40.000,00
24/10/2023	189	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	50.755,00	50.755,00
		TOTAL DO DIA	24/10/2023	195.878,45
25/10/2023	190	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	10.749,24	10.749,24
		TOTAL DO DIA	25/10/2023	10.749,24
27/10/2023	191	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	122.592,05	122.592,05
27/10/2023	192	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	48.410,00	48.410,00
		TOTAL DO DIA	27/10/2023	171.002,05
30/10/2023	193	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	11.250,00	11.250,00
30/10/2023	194	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	63.209,07	63.209,07
		TOTAL DO DIA	30/10/2023	74.459,07
31/10/2023	195	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	18.163,00	18.163,00
		TOTAL DO DIA	31/10/2023	18.163,00
		TOTAL DO MÊS	10/2023	485.704,54

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

09/11/2023	178	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	7.725,04	7.725,04
TOTAL DO DIA			09/11/2023	7.725,04
13/11/2023	179	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	1.104,00	1.104,00
TOTAL DO DIA			13/11/2023	1.104,00
28/11/2023	180	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	195.668,72	195.668,72
28/11/2023	181	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	183.507,05	183.507,05
28/11/2023	182	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	11.566,00	11.566,00
TOTAL DO DIA			28/11/2023	390.741,77
29/11/2023	183	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	3.106,63	3.106,63
TOTAL DO DIA			29/11/2023	3.106,63
TOTAL DO MÊS			11/2023	402.677,44

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

06/12/2023	196	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	5.742,00	5.742,00
06/12/2023	197	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	3.305,00	3.305,00
TOTAL DO DIA			06/12/2023	9.047,00 9.047,00
07/12/2023	198	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040004 Água Lançamento Padrão	1.092,00	1.092,00
07/12/2023	199	111020001 Banco do Brasil (001) A 44040005 Energia Lançamento Padrão	1.580,46	1.580,46
TOTAL DO DIA			07/12/2023	2.672,46 2.672,46
08/12/2023	200	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	295.335,45	295.335,45
08/12/2023	201	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	44.396,63	44.396,63
TOTAL DO DIA			08/12/2023	339.732,08 339.732,08
11/12/2023	202	111020001 Banco do Brasil (001) A 461 Serviços de Assessoria Contábil Referente aos Serviços Contábeis	4.149,48	4.149,48
11/12/2023	203	111020001 Banco do Brasil (001) A 463 Pag. Engenheiro Civil Lançamento Padrão	2.532,99	2.532,99
TOTAL DO DIA			11/12/2023	6.682,47 6.682,47
12/12/2023	204	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	115.592,32	115.592,32
TOTAL DO DIA			12/12/2023	115.592,32 115.592,32
13/12/2023	205	111020001 Banco do Brasil (001) A 4510001 Folha de Pagamento FOLHA PAGAMENTO	71.000,00	71.000,00
13/12/2023	206	111020001 Banco do Brasil (001) A 644 Combustível Lançamento Padrão	26.257,80	26.257,80
TOTAL DO DIA			13/12/2023	97.257,80 97.257,80
14/12/2023	207	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	35.963,90	35.963,90
TOTAL DO DIA			14/12/2023	35.963,90 35.963,90
20/12/2023	208	111020001 Banco do Brasil (001) A 33030003 Impostos Pagamento de Boleto	3.739,00	3.739,00
TOTAL DO DIA			20/12/2023	3.739,00 3.739,00
21/12/2023	209	300000001 Receita de Prestação de Serviços A 111020001 Banco do Brasil (001) Receita de Serviços Prestados	131.511,29	131.511,29
21/12/2023	210	111020001 Banco do Brasil (001) A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lançamento Padrão	78.034,95	78.034,95
21/12/2023	211	111020001 Banco do Brasil (001) A 465 Retirada de Pro-labore RETIRADA PRO LABORE	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO DIA			21/12/2023	239.546,24 239.546,24
22/12/2023	212	111020001 Banco do Brasil (001) A 645 Pagamento de ISS Lançamento Padrão	16.195,00	16.195,00
TOTAL DO DIA			22/12/2023	16.195,00 16.195,00

Diário
E. N. BEZERRA LTDA

PME nº 20 de 27
Página 01003
CE 001/2024

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

26/12/2023	213	111020001 Banco do Brasil (001)	5.260,09	
		A 33030003 Impostos		5.260,09
		Pagamento de Boleto		
		TOTAL DO DIA	26/12/2023	5.260,09
				5.260,09
28/12/2023	214	111020001 Banco do Brasil (001)	4.771,95	
		A 81 CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.771,95
		Lançamento Padrão		
		TOTAL DO DIA	28/12/2023	4.771,95
				4.771,95
		TOTAL DO MÊS	12/2023	876.460,31
				876.460,31

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **E. N. BEZERRA LTDA** – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368
Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP:
65.790-000 – Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2023
1	ATIVO	546.236,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE	250.957,27
1.01.01	Disponibilidade	250.957,27
1.01.01.01	Caixa	37.150,15
1.01.01.02	Bancos	206.407,12
1.01.02	Estoque	7.400,00
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.279,20
1.07.04	Imobilizado	295.279,20
1.07.04.01	Bens em Operação	295.279,20
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	295.279,20
1.07.04.01.01.0004	Veículos	145.695,10
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios de Processamento de Dados	124.178,90
1.07.04.01.01.0019	Outros Bens	25.405,20
2	PASSIVO	546.236,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.275,42
2.01.01	Obrigações a Curto Prazo	4.689,50
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.036,54
2.01.01.05	Obrigações Administrativa e Operacional	1.400,00
2.01.01.06	Relações Interfinanceiras	698,53
2.01.01.11	Outras Obrigações	450,85
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.961,05
2.07.01	Capital Social Subscrito	250.000,00
2.07.02	Reserva de Capital	7.074,27
2.07.03	Lucros Acumulados / Sobras / Superávits	270.886,78

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368
Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 – Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

Receita Operacional Bruta			
Receita de Prestação de Serviços	3.472.946,32		3.472.946,32
Deduções da Receita Bruta			
Pagamento de ISS			
Custos de Prestação de Serviços	53.079,48		
	2.538.922,87	2.592.002,35	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			880.943,97
Custo de Mercadorias Vendidas			
Impostos	194.674,86		
Pagamento de Cartão de Crédito	2.231,00	196.905,86	
LUCRO BRUTO			684.038,11
Despesas Operacionais			
Água	8.441,72		
Energia	25.711,50		
Serviços de Assessoria Contabil	56.514,16		
Pag. Engenheiro Civil	27.438,58		
Retirada de Pro-labore	158.397,78		
Combustível	136.647,59	413.151,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			270.886,78

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo do resultado do exercício, apresentando um lucro líquido de **R\$ 270.886,78 (DUZENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS EM 31/12/2023

PMSP
Página 23 de 27
Fls nº 01006
CE 001/2024

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

$$ILG = \frac{(\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo})}{(\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo})}$$

Índice de liquidez geral

13,73

$$ILC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez corrente

13,73

$$ILS = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez seca

13,33

$$ISG = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante} + \text{Exigível}}$$

Índice de Solvência Geral

2,03

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Empresa: **E. N. BEZERRA LTDA** – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E. N. BEZERRA LTDA é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária, com sede social à R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65.790-000, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 25/08/2023, sob o NIRE 21600174368.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

E. N. BEZERRA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **E. N. BEZERRA LTDA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **E. N. BEZERRA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **E. N. BEZERRA LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O capital é de 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio EDISON NASCIMENTO BEZERRA, com participação de 100% do capital

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

2.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R\$ 270.886,78 (DUZENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Edison Nascimento Bezerra

Titular

CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira

Contador

CRC nº 008802/O-6

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2023



ALEXSANDRO PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008802/O-6


EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:26 SOB Nº 20240255623.
PROTOCOLO: 240255623 DE 26/02/2024. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406247679 em 03/05/2024, protocolo 240255623. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600174368
CNPJ: 27844369000137
Município: São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA	MA008802/0-6
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:26 SOB Nº 20240255623.
PROTOCOLO: 240255623 DE 26/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406247679. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. N. BEZERRA LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Número de Registro (NIRE) 21600174368.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2017

Ato constitutivo: 21102160144

São Domingos do Maranhão, 01/01/2023

ALEXSANDRO PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	660.474,00
2	1	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	2.416,65	
				* SALDO DO DIA 2:	658.057,35
3	2	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	389,01	
				* SALDO DO DIA 3:	657.668,34
5	3	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	542,94	
				* SALDO DO DIA 5:	657.125,40
9	4	1.1.1.02.0001	Contabilidade	1.882,41	
				* SALDO DO DIA 9:	655.242,99
10	5	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		1.300,00
10	6	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.600,01	
				* SALDO DO DIA 10:	654.942,98
16	7	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	2.370,58	
				* SALDO DO DIA 16:	652.572,40
17	8	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		213.000,00
17	9	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	150.000,00	
17	10	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	50.000,00	
				* SALDO DO DIA 17:	665.572,40
18	11	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	15.534,58	
				* SALDO DO DIA 18:	650.037,82
19	12	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	338,88	
				* SALDO DO DIA 19:	649.698,94
20	13	3.0.0.00.0001	Lançamento Padrão		50.321,52
20	14	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	1.152,74	
				* SALDO DO DIA 20:	698.867,72
26	15	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	55.743,74	
				* SALDO DO DIA 26:	643.123,98
31	16	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	5.452,22	
				* SALDO DO DIA 31:	637.671,76

TOTAIS DO MÊS:01/2023

MOVIMENTO DE DÉBITO:287.423,76

MOVIMENTO DE CRÉDITO:264.621,52

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	637.671,76
2	17	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		250.200,00
2	18	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	104.361,00	
2	19	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	19.766,00	
2	20	1.1.1.02.0001	Contabilidade	2.974,00	
2	21	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	5.000,00	
				* SALDO DO DIA 2:	755.770,76
3	22	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	25.451,42	
				* SALDO DO DIA 3:	730.319,34

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
6	23	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	28.606,19	
6	79	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boieto	5.172,20	
			* SALDO DO DIA 6:		696.540,95
7	24	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boieto	12.819,75	
			* SALDO DO DIA 7:		683.721,20
8	25	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	471,63	
			* SALDO DO DIA 8:		683.249,57
10	26	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.525,00	
			* SALDO DO DIA 10:		676.724,57
13	27	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	7.342,38	
13	28	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	4.546,00	
29	29	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	580,00	
			* SALDO DO DIA 13:		664.256,19
14	30	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	15.508,89	
			* SALDO DO DIA 14:		648.747,30
15	31	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	4.723,68	
			* SALDO DO DIA 15:		644.023,62
22	32	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	17.269,13	
			* SALDO DO DIA 22:		626.754,49
24	33	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boieto	506,99	
			* SALDO DO DIA 24:		626.247,50
28	34	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		1.000,00
28	35	1.1.1.02.0001	Contabilidade	500,23	
			* SALDO DO DIA 28:		626.747,27

TOTAIS DO MÊS: 02/2023	MOVIMENTO DE DÉBITO:	262.124,49
	MOVIMENTO DE CRÉDITO:	251.200,00

		CLASSIFICAÇÃO: 1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	626.747,27
1	36	1.1.1.02.0001 Lançamento Padrão	500,00	
1	37	3.0.0.00.0001 Receita de Serviços Prestados		500,00
			* SALDO DO DIA 1:	626.747,27
9	38	3.0.0.00.0001 Receita de Serviços Prestados		9.065,48
9	39	1.1.1.02.0001 Lançamento Padrão	4.315,67	
			* SALDO DO DIA 9:	631.497,08
13	40	1.1.1.02.0001 Referente aos Serviços Contábeis	2.187,16	
			* SALDO DO DIA 13:	629.309,92
16	41	1.1.1.02.0001 Lançamento Padrão	2.365,00	
			* SALDO DO DIA 16:	626.944,92
17	42	3.0.0.00.0001 Receita de Serviços Prestados		2.635,40
17	43	1.1.1.02.0001 Lançamento Padrão	2.231,00	
			* SALDO DO DIA 17:	627.349,32

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
20	44	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	616,00	
			* SALDO DO DIA 20:		626.733,32
23	45	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		60.000,00
23	46	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	23.130,50	
23	47	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	2.505,00	
			* SALDO DO DIA 23:		661.097,82
24	48	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	18.677,80	
			* SALDO DO DIA 24:		642.420,02
27	49	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	1.343,91	
27	50	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	9.788,14	
27	51	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.730,00	
			* SALDO DO DIA 27:		627.557,97
31	52	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	607,87	
			* SALDO DO DIA 31:		626.950,10
TOTAIS DO MÊS:03/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	71.998,05	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	72.200,88	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	626.950,10
4	53	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	306,03	
			* SALDO DO DIA 4:		626.644,07
12	54	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		67.294,72
			* SALDO DO DIA 12:		693.938,79
13	55	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	27.272,79	
13	56	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	8.549,08	
			* SALDO DO DIA 13:		658.116,92
14	57	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.429,36	
			* SALDO DO DIA 14:		651.687,56
17	58	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.789,00	
			* SALDO DO DIA 17:		647.898,56
18	59	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	2.615,11	
			* SALDO DO DIA 18:		645.283,45
24	60	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	988,89	
24	61	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.521,75	
			* SALDO DO DIA 24:		642.772,81
25	62	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.796,05	
			* SALDO DO DIA 25:		638.976,76
28	63	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	13.015,84	
28	64	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	682,00	
			* SALDO DO DIA 28:		625.278,92

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAIS DO MÊS:04/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	68.965,90	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	67.294,72	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	625.278,92
2	65	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	2.591,75	
				* SALDO DO DIA 2:	622.687,17
5	66	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	58,56	
				* SALDO DO DIA 5:	622.628,61
10	70	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	594,00	
				* SALDO DO DIA 10:	622.034,61
11	67	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		1.000,00
				* SALDO DO DIA 11:	623.034,61
12	68	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	515,69	
				* SALDO DO DIA 12:	622.518,92
15	69	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		650,00
				* SALDO DO DIA 15:	623.168,92
16	71	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	535,89	
				* SALDO DO DIA 16:	622.633,03
22	72	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		15.300,00
22	73	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	7.277,00	
22	74	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	2.569,43	
				* SALDO DO DIA 22:	628.086,60
24	75	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	4.243,92	
24	76	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	1.175,00	
				* SALDO DO DIA 24:	622.667,68
29	77	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		15.000,00
				* SALDO DO DIA 29:	637.667,68
31	78	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	9.028,49	
				* SALDO DO DIA 31:	628.639,19

TOTAIS DO MÊS:05/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	28.589,73	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	31.950,00	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	628.639,19
9	80	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	996,02	
				* SALDO DO DIA 9:	627.643,17
13	81	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		60.000,00
				* SALDO DO DIA 13:	687.643,17
14	82	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	2.000,00	
				* SALDO DO DIA 14:	685.643,17
15	83	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	7.901,91	
				* SALDO DO DIA 15:	677.741,26

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
16	84	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.373,56	
16	85	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	2.500,00	
16	86	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.000,00	
			* SALDO DO DIA 16:		670.867,70
19	87	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	3.269,49	
19	88	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	20.000,00	
19	89	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	12.000,00	
			* SALDO DO DIA 19:		635.598,21
20	90	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.587,95	
			* SALDO DO DIA 20:		629.010,26
23	91	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	2.404,95	
			* SALDO DO DIA 23:		626.605,31
27	92	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	1.145,98	
			* SALDO DO DIA 27:		625.459,33
TOTAIS DO MÊS:06/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	63.179,86	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	60.000,00	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	625.459,33
4	93	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		60.759,83
4	94	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	42.100,00	
			* SALDO DO DIA 4:		644.119,16
5	95	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	2.730,00	
			* SALDO DO DIA 5:		641.389,16
7	96	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	15.268,63	
			* SALDO DO DIA 7:		626.120,53
10	97	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		37.800,00
10	98	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	600,00	
10	99	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	5.500,00	
10	100	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	949,68	
10	101	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	900,00	
			* SALDO DO DIA 10:		655.970,85
11	102	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		422.216,96
11	103	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	26.745,39	
11	104	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	50.000,00	
11	105	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	18.000,00	
11	106	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	311.601,00	
11	107	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	24.093,37	
			* SALDO DO DIA 11:		647.748,05
12	108	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	5.500,00	
			* SALDO DO DIA 12:		642.248,05
13	109	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.513,00	

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.389/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			* SALDO DO DIA 13:		640.735,05
17	110	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	8.944,71	
			* SALDO DO DIA 17:		631.790,34
18	111	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	1.605,66	
			* SALDO DO DIA 18:		630.184,68
19	112	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		3.000,00
19	113	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	1.314,90	
			* SALDO DO DIA 19:		631.869,78
24	114	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.369,00	
			* SALDO DO DIA 24:		625.500,78
26	115	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		9.171,00
26	116	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	3.250,00	
			* SALDO DO DIA 26:		631.421,78
27	117	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		10.035,00
			* SALDO DO DIA 27:		641.456,78
31	118	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	20.676,00	
			* SALDO DO DIA 31:		620.780,78
TOTAIS DO MÊS:07/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	547.661,34	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	542.982,79	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	620.780,78
1	119	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.347,83	
			* SALDO DO DIA 1:		619.432,95
2	120	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		107.976,21
2	121	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	30.000,00	
			* SALDO DO DIA 2:		697.409,16
3	122	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	105.652,80	
			* SALDO DO DIA 3:		591.756,36
4	123	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		156.069,77
4	124	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	101.361,56	
4	125	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	10.660,00	
			* SALDO DO DIA 4:		635.804,57
7	126	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		200.000,00
7	127	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	51.157,43	
			* SALDO DO DIA 7:		784.647,14
8	128	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	135.645,25	
8	129	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	4.400,00	
			* SALDO DO DIA 8:		644.601,89
11	130	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	67.188,84	
11	131	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	952,72	
11	132	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.960,61	

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			* SALDO DO DIA 11:		572.499,72
14	133	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		6.000,00
			* SALDO DO DIA 14:		578.499,72
15	134	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	12.397,52	
			* SALDO DO DIA 15:		566.102,20
16	135	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		3.000,00
			* SALDO DO DIA 16:		569.102,20
17	136	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.574,54	
			* SALDO DO DIA 17:		562.527,66
18	137	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	8.936,39	
			* SALDO DO DIA 18:		553.591,27
	138	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		4.233,00
			* SALDO DO DIA 21:		557.824,27
22	139	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	13.315,78	
			* SALDO DO DIA 22:		544.508,49
23	140	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.160,00	
			* SALDO DO DIA 23:		543.348,49
25	141	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		165.237,36
			* SALDO DO DIA 25:		708.585,85
28	142	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	34.209,62	
28	143	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	30.184,00	
			* SALDO DO DIA 28:		644.192,23
29	144	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	45.157,16	
			* SALDO DO DIA 29:		599.035,07
31	145	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	11.886,86	
	146	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	480,00	
			* SALDO DO DIA 31:		586.668,21
TOTAIS DO MÊS:08/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	676.628,91	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	642.516,34	

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	586.668,21
1	147	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	152.333,48	
1	148	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		110.000,00
			* SALDO DO DIA 1:		544.334,73
4	149	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		205.758,86
4	150	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	25.000,00	
4	151	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	132.450,00	
4	152	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	9.867,50	
			* SALDO DO DIA 4:		582.776,09
5	153	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	13.871,38	
5	154	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	843,11	

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
5	155	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	23.250,00	
			* SALDO DO DIA 5:		544.811,60
6	156	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	8.180,00	
			* SALDO DO DIA 6:		536.631,60
8	157	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	822,00	
8	158	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	6.486,00	
			* SALDO DO DIA 8:		529.323,60
11	159	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		85.575,00
11	160	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	66.135,74	
			* SALDO DO DIA 11:		548.762,86
12	161	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		144.356,27
12	162	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	29.796,38	
12	163	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	5.000,00	
			* SALDO DO DIA 12:		658.322,75
15	164	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	44.770,60	
15	165	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	47.601,53	
			* SALDO DO DIA 15:		565.950,62
18	166	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	27.565,49	
18	167	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	7.766,00	
			* SALDO DO DIA 18:		530.619,13
19	168	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		64.900,00
			* SALDO DO DIA 19:		595.519,13
20	169	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	70.255,70	
20	170	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	3.006,00	
			* SALDO DO DIA 20:		522.257,43
21	171	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	11.017,00	
			* SALDO DO DIA 21:		511.240,43
22	172	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		30.000,00
22	173	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	22.680,00	
			* SALDO DO DIA 22:		518.560,43
26	174	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	6.503,10	
			* SALDO DO DIA 26:		512.057,33
27	175	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	5.472,00	
			* SALDO DO DIA 27:		506.585,33
29	176	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		32.366,98
29	177	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	24.874,82	
			* SALDO DO DIA 29:		514.077,49
TOTAIS DO MÊS:09/2023			MOVIMENTO DE DÉBITO:	745.547,83	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	672.957,11	

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.369/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	514.077,49
2	184	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	4.525,00	
				* SALDO DO DIA 2:	509.552,49
4	185	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	8.156,11	
				* SALDO DO DIA 4:	501.396,38
13	186	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	2.771,62	
				* SALDO DO DIA 13:	498.624,76
24	187	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		105.123,45
24	188	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	40.000,00	
24	189	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	50.755,00	
				* SALDO DO DIA 24:	512.993,21
25	190	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	10.749,24	
				* SALDO DO DIA 25:	502.243,97
27	191	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		122.592,05
27	192	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	48.410,00	
				* SALDO DO DIA 27:	576.426,02
30	193	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		11.250,00
30	194	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	63.209,07	
				* SALDO DO DIA 30:	524.466,95
31	195	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	18.163,00	
				* SALDO DO DIA 31:	506.303,95

TOTAIS DO MÊS:10/2023 MOVIMENTO DE DÉBITO: 246.739,04
 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 238.965,50

		CLASSIFICAÇÃO:	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)	* SALDO ANTERIOR:	506.303,95
9	178	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	7.725,04	
				* SALDO DO DIA 9:	498.578,91
13	179	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.104,00	
				* SALDO DO DIA 13:	497.474,91
28	180	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		195.668,72
28	181	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	183.507,05	
28	182	1.1.1.02.0001	Pagamento de Bolet	11.566,00	
				* SALDO DO DIA 28:	498.070,58
29	183	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	3.106,63	
				* SALDO DO DIA 29:	494.963,95

TOTAIS DO MÊS:11/2023 MOVIMENTO DE DÉBITO: 207.008,72
 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 195.668,72

Rua R RUA ANTONIO CAZE 2, centro, São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000 / CNPJ: 27.844.389/0001-37

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			CLASSIFICAÇÃO: 1.1.1.02.0001 Banco do Brasil (001)		
			* SALDO ANTERIOR:		494.963,95
6	196	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		5.742,00
6	197	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	3.305,00	
			* SALDO DO DIA 6:		497.400,95
7	198	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.092,00	
7	199	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	1.580,46	
			* SALDO DO DIA 7:		494.728,49
8	200	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		295.335,45
8	201	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	44.396,63	
			* SALDO DO DIA 8:		745.667,31
11	202	1.1.1.02.0001	Referente aos Serviços Contábeis	4.149,48	
11	203	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	2.532,99	
			* SALDO DO DIA 11:		738.984,84
12	204	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	115.592,32	
			* SALDO DO DIA 12:		623.392,52
13	205	1.1.1.02.0001	FOLHA PAGAMENTO	71.000,00	
13	206	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	26.257,80	
			* SALDO DO DIA 13:		526.134,72
14	207	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	35.963,90	
			* SALDO DO DIA 14:		490.170,82
20	208	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	3.739,00	
			* SALDO DO DIA 20:		486.431,82
21	209	3.0.0.00.0001	Receita de Serviços Prestados		131.511,29
21	210	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	78.034,95	
21	211	1.1.1.02.0001	RETIRADA PRO LABORE	30.000,00	
			* SALDO DO DIA 21:		509.908,16
22	212	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	16.195,00	
			* SALDO DO DIA 22:		493.713,16
26	213	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boleto	5.260,09	
			* SALDO DO DIA 26:		488.453,07
28	214	1.1.1.02.0001	Lançamento Padrão	4.771,95	
			* SALDO DO DIA 28:		483.681,12

TOTAIS DO MÊS:12/2023 MOVIMENTO DE DÉBITO: 443.871,57

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023,

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2023

ALEXSANDRO PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008802/0-6

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:27 SOB Nº 20240589319.
PROTOCOLO: 240589319 DE 02/05/2024. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406247890 em 03/05/2024, protocolo 240589319. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600174368
CNPJ: 27844369000137
Município: São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: CAIXA
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA	MA008802/0-6
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:28 SOB Nº 20240589319.
PROTOCOLO: 240589319 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406247890. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368**
 Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 – Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2023
	1 ATIVO	546.236,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE	250.957,27
1.01.01	Disponibilidade	250.957,27
1.01.01.01	Caixa	37.150,15
1.01.01.02	Bancos	206.407,12
1.01.02	Estoque	7.400,00
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.279,20
1.07.04	Imobilizado	295.279,20
1.07.04.01	Bens em Operação	295.279,20
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	295.279,20
1.07.04.01.01.0004	Veículos	145.695,10
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios de Processamento de Dados	124.178,90
1.07.04.01.01.0019	Outros Bens	25.405,20
2	PASSIVO	546.236,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.275,42
2.01.01	Obrigações a Curto Prazo	4.689,50
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.036,54
2.01.01.05	Obrigações Administrativa e Operacional	1.400,00
2.01.01.06	Relações Interfinanceiras	698,53
2.01.01.11	Outras Obrigações	450,85
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.961,05
2.07.01	Capital Social Subscrito	250.000,00
2.07.02	Reserva de Capital	7.074,27
2.07.03	Lucros Acumulados / Sobras / Superávits	270.886,78

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023.

Edison Nascimento Bezerra

Titular

CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira

Contador

CRC nº 008802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

PMGL Página 2 de 6
Fls nº 01027
CE 001/2024

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000 – Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

Receita Operacional Bruta			
Receita de Prestação de Serviços	3.472.946,32		3.472.946,32
Deduções da Receita Bruta			
Pagamento de ISS			
Custos de Prestação de Serviços	53.079,48		
	2.538.922,87	2.592.002,35	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			880.943,97
Custo de Mercadorias Vendidas			
Impostos	194.674,86		
Pagamento de Cartão de Crédito	2.231,00	196.905,86	
LUCRO BRUTO			684.038,11
Despesas Operacionais			
Água	8.441,72		
Energia	25.711,50		
Serviços de Assessoria Contabil	56.514,16		
Pag. Engenheiro Civil	27.438,58		
Retirada de Pro-labore	158.397,78		
Combustível	136.647,59	413.151,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			270.886,78

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo do resultado do exercício, apresentando um lucro líquido de **R\$ 270.886,78 (DUZENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Domingos do Maranhão(MA), 31 de dezembro de 2023.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS EM 31/12/2023

PMGLB, Página 3 de 6
Fls nº 01028
CE 001/2024

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R. Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

$$ILG = \frac{(\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo})}{(\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo})}$$

Índice de liquidez geral 13,73

$$ILC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez corrente 13,73

$$ILS = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante}}$$

Índice de liquidez seca 13,33

$$ISG = \frac{\text{ativo circulante} - \text{estoque}}{\text{passivo circulante} + \text{Exigível}}$$

Índice de Solvência Geral 2,03

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10

Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E. N. BEZERRA LTDA é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária, com sede social à R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65.790-000, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 25/08/2023, sob o NIRE 21600174368.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

E. N. BEZERRA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **E. N. BEZERRA LTDA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **E. N. BEZERRA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **E. N. BEZERRA LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O capital é de 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio EDISON NASCIMENTO BEZERRA, com participação de 100% do capital

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368
Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000
– Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

2.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R\$ 270.886,78 (DUZENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Edison Nascimento Bezerra
Titular
CPF nº 961.929.502-10


Alexsandro Pereira
Contador
CRC nº 008802/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84530316149	ALEXSANDRO PEREIRA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 16:25 SOB Nº 20240255607.
PROTOCOLO: 240255607 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406226914. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
E. N. BEZERRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : A. PEREIRA
NOME FANTASIA.. : AP ASSESSORIA PUBLICA
REGISTRO..... : MA-001213/O-2
CATEGORIA..... : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... : 41.894.964/0001-08

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/11/2024 as 13:49:03.

Válido até: 06/02/2025.

Código de Controle: 848102.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXSANDRO PEREIRA
REGISTRO..... : MA-008802/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.303.161-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/11/2024 as 13:46:09.

Válido até: 06/02/2025.

Código de Controle: 937771.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : A PEREIRA
NOME FANTASIA.. : AP ASSESSORIA PUBLICA
REGISTRO..... : MA-001213/O-2
CATEGORIA..... : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... : 41.894.964/0001-08

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/11/2024 as 13:47:41.

Válido até: 06/02/2025.

Código de Controle: 137097.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXSANDRO PEREIRA
REGISTRO..... : MA-008802/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.303.161-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/02/2025 as 16:33:14.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 922795.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXSANDRO PEREIRA
REGISTRO..... : MA-008802/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.303.161-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/02/2025 as 16:34:17.

Válido até: 19/05/2025.

Código de Controle: 884627.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA		Protocolo: MAC2500030295	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600174368	CNPJ: 27844369000137	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 02/05/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20231074425	29/08/2023	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/01/2025, às 14:37:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ORJNTMME**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE “E. N. BEZERRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.844.369/0001-37”

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21600174368** em 09/12/2022, com sede e RODOVIA BR 135, 04, KM 376, CENTRO, 65790-000 São Domingos do Maranhão - MA, CEP 65.790-000 (art. 997, II, CC/2002);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de **MUDANÇA DE ENDEREÇO** que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA LTDA** e usará a expressão **ENERGIZA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa terá como novo endereço a Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA - CEP 65.790-000.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

TEM POR OBJETO SOCIAL AS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETADE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série esob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motoreselétricos;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificadosanteriormente;
- 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto econstruções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água eesgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, deventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação esinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos dequalquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturastemporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não

- especificados anteriormente
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 - 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
 - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 - 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
 - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 - 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 - 4924-8/00 - Transporte escolar;
 - 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
 - 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
 - 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
 - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 - 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
 - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 - 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
 - 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
 - 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
 - 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 - 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 - 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 - 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 - 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Edison Nascimento Bezerra	250.000	R\$ 250.000,00	100
Totalizando	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).**

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).**

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão, 25 de agosto de 2023.


EDISON NASCIMENTO BEZERRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2023 15:45 SOB Nº 20231074425.
PROTOCOLO: 231074425 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312824496. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
E. N. BEZERRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresaria: E. N. BEZERRA LTDA			Protocolo: MAC2500030250			
NIRE : 21600174368 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21600174368	CNPJ 27.844.369/0001-37	Data de Ato Constitutivo 29/05/2017	Início de Atividade 23/05/2017			
Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000						
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL						
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA		CPF/CNPJ 961.929.502-10	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA		CPF 961.929.502-10		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data		Número	Ato/eventos		Situação ATIVA	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA			Protocolo: MAC2500030250
NIRE : 21600174368			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
02/05/2024	20240255607	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/01/2025, às 14:35:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRUE5LGG.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E. N. BEZERRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500030283
NIRE 21600174368 CNPJ 27.844.369/0001-37			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, xxxxx, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240255607	02/05/2024	BALANCO
002	20231074425	29/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230674011	26/05/2023	BALANCO
904	T2160017436	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220895015	08/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220712174	07/06/2022	BALANCO
223	20210135662	29/01/2021	BALANCO
002	21600174368	06/01/2021	TRANSFORMACAO
002	21600174368	06/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21102160144	29/05/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102160144	29/05/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/01/2025, às 14:36:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AAPAFU4.



MAC2500030283

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Assinatura eletrônica

Qualificação Técnica Operacional e Profissional



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMGLR
Fls nº 01049
Nº 910500/2024
Emissão: 20/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: DYD6d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Registro: 0005437695

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 04/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

? 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;

? 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;

? 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA;

? 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO;

? 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

? 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

? 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS;

? 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

? 3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;

? 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

? 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;

? 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

? 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

? 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;

? 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;

? 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

? 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

? 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;

? 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

? 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;

? 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

? 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

? 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

? 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS;

? 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

? 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

? 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

? 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

? 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

? 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

? 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

? 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

? 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

? 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;

? 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;

? 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA;

? 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

? 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

? 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;

? 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

? 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS;

? 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

? 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;

? 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;

? 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

? 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

? 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR;

? 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

? 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;

? 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS;



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMGLR
Fls nº 01050
Nº 918699/2024
Emissão: 20/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: DYD6d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- ? 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
? 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
? 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
? 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA;
? 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA;
? 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS;
? 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;
? 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS;
? 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
? 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
? 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
? 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543819DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO WILSON CARVALHO BARROSO SEGUNDO

Registro: 1120602521

CPF: ***.957.393-**

Data Início: 11/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/07/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competências de acordo com o Art. 7 da Resolução n. 218 1973;

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THOMAS VITTOR SOUSA

Registro: 1118444264

CPF: ***.691.063-**

Data Início: 23/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/09/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CPF: ***.929.502-**

Função: EMPRESARIO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMGLR
Fls nº 01051
Nº 915891/2024
Emissão: 12/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: A5ddd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: THOMAS VITTOR SOUSA

Registro: 1118444264

CPF: 060.***.***-85

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 23/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA

Registro: 0005437695

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Data Início: 23/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/09/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2693957/2022
PMGLR
Fls nº 01052
Folha 1/7
001/2022

Interessado (1)

Nome / Razão Social:	E. N. BEZERRA EIRELI	Registro:	0005437695
Endereço:	RODOVIA BR 135, 04 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		

Informações do Protocolo

Assunto:	INCLUSÃO DE RESP. TECNICA		
Emissão:	Cadastro:	Situação:	
23/09/2022	23/09/2022	Finalizado	
Descrição:	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	23/09/2022	CONTRATO + ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	23/09/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	23/09/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	23/09/2022 11:01:50	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	doran souza silva	23/09/2022 11:39:20	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Análise					
5	doran souza silva	23/09/2022 11:39:36	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
					23/09/2022 11:40:34
Descrição Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.					
6	doran souza silva	23/09/2022 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

**Número da Solicitação
Nº 479484**

PMGLR
Fls nº **01053**
CE 001/2024 2/7

Detalhes da Empresa

Razão Social:

E N BEZERRA EIRELI

Nome Fantasia:

ENERGIZA

CNPJ (Pessoa Jurídica):

27.844.369/0001-37

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

04/02/2021

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
35.12-3-00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

**Número da Solicitação
Nº 479484**

**PMGLR
Fls nº 01054
CE 001/2024** ⁵ ^{3/7}

43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 162 B.			
Bairro: CENTRO	Cidade: PRESIDENTE DUTRA	UF: MA	CEP: 65760-000
Telefone: (99) 99644-5828	Endereço de correspondência: ☐ Sim ☒ Não	Tipo de Endereço: COMERCIAL	

poderão variar de acordo com a necessidade dos serviços.

4.1 – Fica estabelecido através deste que o CONTRATADO prestara seus serviços num expediente diurno, com total de dez horas semanais. Ficando aceitado que os horários

CAUSULA QUARTA – DO EXPEDIENTE DO CONTRATO.

do presente instrumento.

3.1 – A contratante fica obrigada a fornecer os meios para os quais o CONTRATADO possa executor seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o contratado por estes serviços prestados de acordo com clausula do seguinte

CAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

2.1 – O contratado deve executar, dentro das suas habilidades, como engenheiro CIVIL, serviços pertencentes de engenharia, dos quais a CONTRATANTE estiver com necessidade.

CAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO.

1.1 – É objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia CIVIL por parte do CONTRATADO junto a CONTRATANTE.

CAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

condições:

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado a empresa E. M. BEZERRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, situada a Rodovia BR 135, nº 004, Bairro Centro – São Domingos do Maranhão – CEP: 65.790-000, neste representado pelo seu Titular o Sr. Edison Nascimento Bezerra, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 241763520036 SESP/MA e do CPF nº 961.929.502-10, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro o Sr. Thomas Victor Sousa, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no RG nº 025957732003-8 SSP/MA e CPF nº 060.691.063-85, Registrado no CREA/MA nº 111844426-4, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes clausulas e condições:

PROFISSIONAIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 27.844.369/0001-37
energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

Energiza





ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 27.844.369/0001-37
energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

CLAUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO.

5.1 – Fica acordado que a CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO o valor pelos seus serviços prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional. Totalizando R\$ 5.988,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTAS E OITO REAIS).

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

6.1 – Caso uma das partes não cumprir com os termos aqui acordados, o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que se julgar prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto ficando a parte faliosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a remuneração ao CONTRATADO pela CONTRATANTE pelos serviços prestados e a execução pelo CONTRATADO destes serviços até a data da rescisão contratual.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

7.1 – Este contrato tem validade por tempo de 04 (quatro) anos, iniciando em 05 de Setembro de 2022.

CLAUSULA OITAVA – DAS QUESTÕES JUDICIAIS.

8.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Domingos do Maranhão - MA, para dirimir qualquer litígio oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro. Por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Domingos do Maranhão/MA, 05 de setembro de 2022.

E. N. BEZERRA
Assinado de forma digital
por E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.09.05 12:29:45 -03'00'
69000137
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 060.691.063-85
Empresário/Titular
CONTRATANTE

THOMAS
Assinado de forma
digital por THOMAS
VITOR
SOUZA:06069106385
Dados: 2022.09.05 12:30:19 -03'00'
9106385
Thomas Vitor Sousa
CPF nº 060.691.063-85
CREA/MA nº 111844426-4
Engenheiro Civil
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2693957/2022, emitido em 23/09/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado



Testemunhas:

1ª Clairne Kariele Santos
Nome: _____
CPF: 010.863.653-00

2ª Aladon Wesley Gomes da S. Lima
Nome: _____
CPF: 614.646.453-84

ENERGIZA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 27.844.369/0001-37
energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828





SUBSTITUICAO a
MA20220568248

1. Responsiveness

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

THOMAS VITOR SOUSA

RNP: 1118444264
Registro: 1118444264A

2. Conclusions

Contratante: E. N. BEZERRA EIRELI

RODOLFA BR 135

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ପ୍ରଶ୍ନ: ଶ୍ରୀମତୀ

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

բայարտ : ջնջվելու արժեքը

RODOVA BR 135

BALTIMORE: CENTRO

CEP: 65790000

Previsão de término: 05/09/2026

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVICIOS

Identificação do cargo/função: Responsável pelo trabalho de organização e fiscalização

4. ATIVIDADES TÉCNICAS

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO

DA EMPRESA)

A mundaçã de casais no município de Jorja em novembro de 2014

5. OBSERVATIONS

Assinar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia, bem por objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia CIVIL por parte do CONTRATADO junto a CONTRATANTE.

3. Declaration

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

*** * ***

SSEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

5. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

E. N. BEZERRA EIRELI: 27844369000137

E. N. BEZERRA JUNIOR - CNPJ: 27.844.368/0001-37

အသံသယမရှိဘဲ

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou contabilidade no site do Crea.

10. 2014

Esta ART é isenta de taxas

Registrada em: 22/09/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, emitido em 23/09/2022.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho os serviços e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, Referente aos serviços de serviços de engenharia consistete em “serviços de mão de obra para execução de reforma na Praça Tião, Localizada na rua 13 de maio – Centro, do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referencia. Constantes no CONTRATO DE ADMINISTRATIVO Nº 106/2022.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato Administrativo nº 106/2022 – CCL
- ART Execução (Inicial): MA20220577159
- Período do Contrato: 05/07/2022 à 05/07/2023
- Período de Execução: 27/09/2022 à 14/11/2022

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº 06.113.690/0001-71
- Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro
- Prefeito: Kleber Alves de Andrade

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Endereço: Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro
- Cidade: São Domingos do Maranhão
- Estado: Maranhão (MA)
- Representante Legal/Titular: Edison Nascimento Bezerra
- CPF nº 961.929.502-10 – RG nº 241763520036 SESP/MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Thomas Vittor de Sousa
- Registro do Crea/MA nº 1118444264MA
- Profissão: Engenheiro Civil



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente aos serviços de serviços de engenharia consistete em serviços de mão de obra para execução de reforma na Praça Tião, Localizada na rua 13 de maio – Centro, do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referencia. Constantes no **CONTRATO DE ADMINISTRATIVO Nº 106/2022**

Conforme Planilha em Anexo.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	160
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10
1.3	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1
1.4	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	160
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	9
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9
2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120
2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48
2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25
2.6	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	47,7
2.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	55



2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5
2.9	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1
2.10	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,8
3			VEGETAÇÃO		
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	40
3.2	7660	ORSE	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	12
3.3	7635	ORSE	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	3
4			BANCO DE ALVENARIA		
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,1
4.2	87289	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,7
4.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,62
4.4	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,6
4.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5
4.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	50
4.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130
4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87
5			PINTURA PISO		
5.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	33
6			PAREDES DE ALVENARIA		
6.1	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9




6.2	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	18
6.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84
6.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25
6.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27
6.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	50
7			PAVIMENTAÇÃO		
7.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	115
8			PERGOLADO DE MADEIRA		
8.1	3388	ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado	m³	0,55
8.2	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	45
8.3	9887	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	7,5
9			POSTE		
9.1	7646	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	3
9.2	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
9.3	11998	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	8
9.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
9.5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30
10			BANCO DE MADEIRA		
10.1	3855	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 9cm, c/ abertura de encaixes	m	50
10.2	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12



11			PISO EM BLOCO DE CONCRETO E REVESTIMENTO		
11.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	42,4
11.2	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	24
12			ESTRUTURA EM METALON E PLACA DE INAUGURAÇÃO		
12.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1
12.2	13073	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	50
12.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	3,5
13			PINTURA SOLO		
13.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	25

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Maranhão/MA, 20 de dezembro de 2023.


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONTRATO Nº 106/2022/CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – CPL/PMSDM

PMGLR
Fis nº 01064
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
E A EMPRESAE. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) SOB O CNPJ Nº
27.884.369/0001-37, NA FORMA ABAIXO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, o Sr. Senhor Assessor Finanças Sr. Renan da Silva Araújo, brasileiro, casado residente e domiciliado neste cidade portador do RG.: 014562822000-1 SSP/MA e a empresa E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edison Nascimento Bezerra, R.G. nº 241763520036 SESP/MA, CPF nº 961.929.502-10, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 027/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 228/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2022, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tião, localizada na rua 13 de Maio, Centro de São Domingos do Maranhão/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste CONTRATO, Termo de Referência e Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência;
- d) A Ata de Registro de Preços nº 027/2022 - CPL/PMSDM

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA.

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 214.701,80 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo a seguir:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Fls. nº 01065
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024
Fls.:

Rub.: _____

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Q#	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					43.039,02	20,05 %
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	160	133,90	169,34	27.094,40	12,62 %
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	538,30	680,78	6.807,80	3,17 %
1.3	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.332,39	1.685,07	1.685,07	0,78 %
1.4	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	160	1,99	2,51	401,60	0,19 %
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	9	619,40	783,35	7.050,15	3,28 %
2			INFRAESTRUTURA					40.637,99	18,93 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9	62,90	79,54	715,86	0,33 %
2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120	16,21	20,50	2.460,00	1,15 %
2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85	17,88	22,61	1.921,85	0,90 %
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48	16,36	20,69	993,12	0,46 %
2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25	18,34	23,19	579,75	0,27 %
2.6	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	47,7	189,58	239,76	11.436,55	5,33 %
2.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	55	253,03	320,00	17.600,00	8,20 %
2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5	588,29	744,01	3.720,05	1,73 %
2.9	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1	669,72	846,99	846,99	0,39 %
2.10	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,8	359,60	454,78	363,82	0,17 %
3			VEGETAÇÃO					3.995,56	1,86 %
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	40	15,24	19,27	770,80	0,36 %
3.2	7660	ORSE	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	12	51,60	65,25	783,00	0,36 %
3.3	7635	ORSE	Planta - Butá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	3	643,57	813,92	2.441,76	1,14 %
4			BANCO DE ALVENARIA					26.549,29	12,37 %
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,1	98,35	124,38	3.868,21	1,80 %
4.2	87289	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,7	444,46	562,10	955,57	0,45 %
4.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,62	38,13	48,22	174,55	0,08 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Fls nº 01066
Processo nº 283/2022-SIM
CE 001/2024

Fls.:

Rub.:

4.4	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,6	594,80	752,24	451,34	0,21 %
4.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5	588,29	744,01	3.720,05	1,73 %
4.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	50	201,59	254,95	12.747,50	5,94 %
4.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130	16,21	20,50	2.665,00	1,24 %
4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87	17,88	22,61	1.967,07	0,92 %
5			PINTURA PISO					2.529,12	1,18 %
5.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	33	60,60	76,64	2.529,12	1,18 %
6			PAREDES DE ALVENARIA					21.024,72	9,79 %
6.1	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9	588,29	744,01	6.696,09	3,12 %
6.2	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	18	220,45	278,80	5.018,40	2,34 %
6.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84	16,21	20,50	1.554,72	0,72 %
6.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25	17,88	22,61	565,25	0,26 %
6.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	27	98,35	124,38	3.358,26	1,56 %
6.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	50	60,60	76,64	3.832,00	1,78 %
7			PAVIMENTAÇÃO					9.530,05	4,44 %
7.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	115	65,53	82,87	9.530,05	4,44 %
8			PERGOLADO DE MADEIRA					9.871,47	4,60 %
8.1	3388	ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado	m³	0,55	7.768,83	9.825,23	5.403,87	2,52 %
8.2	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	45	58,34	73,78	3.320,10	1,55 %
8.3	9887	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	7,5	120,98	153,00	1.147,50	0,53 %
9			POSTE					36.038,20	16,79 %
9.1	7646	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BIG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	3	4.649,11	5.879,72	17.639,16	8,22 %
9.2	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	158,33	200,23	1.601,84	0,75 %
9.3	11998	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bívolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	8	1.412,79	1.786,75	14.294,00	6,66 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Fls. nº 01067
Processo nº 203/2024
CE 001/2024

Rub.: _____

9.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	7,48	9,45	1.417,50	0,66 %
9.5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"'). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30	28,62	36,19	1.085,70	0,51 %
10			BANCO DE MADEIRA					3.547,16	1,65 %
10.1	3855	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 9cm, c/ abertura de encaixes	m	50	52,03	65,80	3.290,00	1,53 %
10.2	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	12	16,95	21,43	257,16	0,12 %
11			PISO EM BLOCO DE CONCRETO E REVESTIMENTO					10.154,15	4,73 %
11.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	42,4	80,05	101,23	4.292,15	2,00 %
11.2	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	m ²	24	193,13	244,25	5.862,00	2,73 %
12			ESTRUTURA EM METALON E PLACA DE INAUGURAÇÃO					5.869,07	2,73 %
12.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	1.863,82	2.357,17	2.357,17	1,10 %
12.2	13073	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	50	54,83	69,34	3.467,00	1,61 %
12.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m ²	3,5	10,15	12,83	44,90	0,02 %
13			PINTURA SOLO					1.916,00	0,89 %
13.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	25	60,60	76,64	1.916,00	0,89 %
Total sem BDI								169.770,86	
Total do BDI								44.930,94	
Total Geral								214.701,80	

3.1.1. Os preços permanecerão invariáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. **Prazo de início da execução dos serviços:** A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias a partir da emissão da Ordem Serviços pela **CONTRATANTE** e recebida pela **CONTRATADA**;

3.3. **Local da Prestação de Serviços:** Dentro do Município de São Domingos do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, TRANS. E TRANSPORTE

DOTAÇÃO: 08.122.0056.2063.0000

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.



CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir data de sua assinatura, que poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (Sessenta) meses conforme art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

6.2. O presente Contrato Poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE:

- a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- b) O ÓRGÃO CONTRATANTE tenha interesse na continuidade dos serviços;
- c) O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- d) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

PMGLR
Fls. nº 01069
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024
Fls.: _____

Rub.: _____

CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1. Os preços inicialmente Contratados são fixos e irrevogáveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir

16.1.1. O orçamento estimado pela administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI de Junho/2022 e ORSE de 05/2022-Sergipe.

16.2. Dentro do Prazo de vigência do Contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregano de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil exclusivamente para as obrigações iniciais e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054 de 1994)

$R = V(I - 1^\circ) / 1^\circ$, onde:

R = Valor do Reajuste Procurado;

V = Valor Contratual a ser Reajustado;

1º Índice Inicial – Refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I – índice relativo ao mês do Reajustamento.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidado a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1. O licitante vencedor deverá entregar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao CONTRATANTE no valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 8.556 de



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

PMGLR
Fls nº 01070
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

1993, deste que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações neles previstas;
- b) Prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada;
- d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

18.6. No caso de opção pela garantia em dinheiro, a contratada terá que fazer o depósito, no Banco do Brasil S/A, Agência nº 2614-X, conta corrente nº 31047-6 e apresentar o comprovante do depósito junto ao fiscal do contrato.

18.7. Caso a Opção seja utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia de fiador aos benefícios do artigo 827 do código civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela contratante;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidades que não as previstas neste item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01071
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024
Fls.: _____

Rub.: _____

São Domingos do Maranhão (MA), 12 de julho de 2022.


Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
CNPJ nº 06.113.690/0001-71
Sr. Renan da Silva Araújo
RG.: 014562822000-1 SSP/MA
Senhor Assessor Finanças
CONTRATANTE

E. N. BEZERRA Assinado de forma digital
por E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
69000137 Dados: 2022.07.12
15:05:42 -03'00'
E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ n.º 27.884.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF n.º 961.929.502-10
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____


602.782.153-19

Nome: _____

CPF: _____


010.400.473-52



PMGLR
Fls nº 01072
CE 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N-CENTRO
CEP Nº 65.790.000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE.

##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tião, localizada na rua 13 de Maio, Centro de São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II de acordo com os ditames da Lei 8.666/93 e suas alterações. do Valor R\$: 214.701,80 (duzentos e quatorze mil, setecentos e um reais e oitenta centavos): MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CONTRATADA: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

São Domingos do Maranhão - (MA), 12 de julho de 2022.

S CONTRATANTE:


Sr Renan da Silva Araújo.
Assessor de Finanças

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N-CENTRO
CEP Nº 65.790.000
E-mail: CPLSAODOMINGOS.MA@GMAIL.COM
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

PMGLR ^{Página 1/1}
Fls nº 01073
CE 004/2024
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220586619

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220577159

1. Responsável Técnico

THOMAS VITTOR SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118444264

Registro: 1118444264MA

Empresa contratada: E. N. BEZERRA EIRELI

Registro : 0005437695-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Nº: SN

CEP: 65790000

Contrato: Contrato nº 106/2022

Celebrado em: 12/07/2022

Valor: R\$ 214.701,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 06/12/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Data de Início: 27/09/2022

Previsão de término: 14/11/2022

Finalidade:

Proprietário: E. N. BEZERRA EIRELI

Bairro: CENTRO

UF: MA

Código: Não Especificado

Nº: S/n

CEP: 65790000

Coordenadas Geográficas: 5.344560, 4.423088

CPF/CNPJ: 27.844.368/0001-37

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

2.000,00

Unidade

m²

5. Observações

Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tião, localizada na rua 13 de maio - Centro de São Domingos do Maranhão/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THOMAS VITTOR SOUSA - CPF: 060.891.063-85

Local

data

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - CNPJ: 06.113.690/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 11/11/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YDdw9
Impresso em: 14/01/2024 às 20:05:03 por: ip: 45.161.249.203

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho os serviços e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, Referente serviços Prestação de Reforma na Praça Tático, localizada na rua Humberto de Campos, Centro de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referencia. Constantes no CONTRATO DE ADMINISTRATIVO Nº 104/2022.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato Administrativo nº 104/2022 – CCL
- ART Execução (Inicial): MA20220586626
- Período do Contrato: 05/07/2022 à 05/07/2023
- Período de Execução: 27/09/2022 à 14/11/2022

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº 06.113.690/0001-71
- Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro
- Prefeito: Kleber Alves de Andrade

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Endereço: Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro
- Cidade: São Domingos do Maranhão
- Estado: Maranhão (MA)
- Representante Legal/Titular: Edison Nascimento Bezerra
- CPF nº 961.929.502-10 – RG nº 241763520036 SESP/MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Thomas Vittor de Sousa
- Registro do Crea/MA nº 1118444264MA
- Profissão: Engenheiro Civil



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente serviços Prestação de Reforma na Praça Tático, localizada na rua Humberto de Campos, Centro de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II - Termo de Referência. Constantes no **CONTRATO DE ADMINISTRATIVO Nº 104/2022**

Conforme Planilha em Anexo.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	256
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10
1.3	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1
1.4	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	256
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	9
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14
2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	202
2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47
2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19
2.6	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	70
2.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	23,5
2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6,96



2.9	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,2
2.10	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1
3			VEGETAÇÃO		
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	35,6
3.2	7660	ORSE	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	8
3.3	7635	ORSE	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	8
4			BANCO DE ALVENARIA		
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	37,7
4.2	87289	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,1
4.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	15,8
4.4	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	16,22
4.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3
4.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	30
4.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,5
4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,04
5			PINTURA PISO		
5.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	325
6			RAMPA		
6.1	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1
7			PAREDES DE ALVENARIA		
7.1	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9
7.2	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	18
7.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	75,84



			AF_06/2017		
7.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25
7.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27
7.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	50
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	325
9			PERGOLADO DE MADEIRA		
9.1	3388	ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado	m³	0,65
9.2	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	42
9.3	9887	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	7
10			POSTE		
10.1	7646	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	4
10.2	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
10.3	11998	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	10
10.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
10.5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60
11			PLAYGROUND		
11.1	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1
11.2	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m³	6
11.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66
11.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33
11.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS	m³	2,5



			BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		
11.6	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
11.7	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
12			BANCO DE MADEIRA		
12.1	3855	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 9cm, c/ abertura de encaixes	m	87
12.2	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	17
13			PISO EM BLOCO DE CONCRETO E PORCELANATO		
13.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	4,1
13.2	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	25
13.3	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	1
14			ESTRUTURA EM METALON E PLACA DE INAUGURAÇÃO		
14.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1
14.2	13073	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udg simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	5
14.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1
15			PINTURA SOLO		
15.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	25

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Maranhão/MA, 20 de dezembro de 2023.


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONTRATO Nº 104/2022/CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – CPL/PMSDM

PMGLR
Els. nº 01079
Processo nº 283/2022-PDM
CE 001/2024
Fls.: _____

Rub.: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO E
A EMPRESAE. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) SOB O CNPJ Nº
27.884.369/0001-37, NA FORMA ABAIXO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, através do Senhor Assessor Finanças Sr. Renan da Silva Araújo, brasileiro, casado residente e domiciliado neste cidade portador do RG.: 014562822000-1 SSP/MA e a empresa E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edison Nascimento Bezerra, R.G. nº 241763520036 SESP/MA, CPF nº 961.929.502-10, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 027/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 228/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2022, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tático, localizada na rua Humberto de Campos, Centro de São Domingos do Maranhão/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste CONTRATO, Termo de Referência e Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CPL/PMSDM e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência;
- d) A Ata de Registro de Preços nº 027/2022 - CPL/PMSDM

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA.

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 314.510,28 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo a seguir:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Fls. nº 01080
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024
Fls.:

Rub.: _____

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Qt	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					59.536,62	18,93 %
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	256	133,90	169,34	43.351,04	13,78 %
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	538,30	680,78	6.807,80	2,16 %
1.3	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.332,39	1.685,07	1.685,07	0,54 %
1.4	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	256	1,99	2,51	642,56	0,20 %
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	9	619,40	783,35	7.050,15	2,24 %
2			INFRAESTRUTURA					39.881,26	12,68 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14	62,90	79,54	1.113,56	0,35 %
2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	202	16,21	20,50	4.141,00	1,32 %
2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100	17,88	22,61	2.261,00	0,72 %
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47	16,36	20,69	972,43	0,31 %
2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19	18,34	23,19	440,61	0,14 %
2.6	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM	m²	70	189,58	239,76	16.783,20	5,34 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01081
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024
Fls.:

Rub.: _____

			MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020						
2.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	23,5	253,03	320,0 0	7.520,00	2,39 %
2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	6,96	588,29	744,0 1	5.178,30	1,65 %
2.9	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	1,2	669,72	846,9 9	1.016,38	0,32 %
2.1 0	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m ³	1	359,60	454,7 8	454,78	0,14 %
3			VEGETAÇÃO					7.719,37	2,45 %
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	35,6	15,24	19,27	686,01	0,22 %
3.2	7660	ORSE	Planta - Lirio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	8	51,60	65,25	522,00	0,17 %
3.3	7635	ORSE	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	8	643,57	813,9 2	6.511,36	2,07 %
4			BANCO DE ALVENARIA					31.983,13	10,17 %
4.1 2	10333 2	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	37,7	98,35	124,3 8	4.689,12	1,49 %
4.2	87289	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	m ³	1,1	444,46	562,1 0	618,31	0,20 %
4.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	15,8	38,13	48,22	761,87	0,24 %





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI.

PMGLR
Els nº 01082
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024
Fls.:

Rub.: _____

4.4	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ²	16,2 2	594,80	752,2 4	12.201,33	3,88 %
4.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	3	588,29	744,0 1	2.232,03	0,71 %
4.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	30	201,59	254,9 5	7.648,50	2,43 %
4.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	118, 5	16,21	20,50	2.429,25	0,77 %
4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	62,0 4	17,88	22,61	1.402,72	0,45 %
5			PINTURA PISO					24.908,00	7,92 %
5.1	10249 4	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	325	60,60	76,64	24.908,00	7,92 %
6			RAMPA					1.097,67	0,35 %
6.1	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempoiado.	u n	1	867,93	1.097, 67	1.097,67	0,35 %
7			PAREDES DE ALVENARIA					21.024,72	6,68 %
7.1	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	9	588,29	744,0 1	6.696,09	2,13 %
7.2	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	18	220,45	278,8 0	5.018,40	1,60 %
7.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	75,8 4	16,21	20,50	1.554,72	0,49 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Els nº 01083
Processo nº 263/2022-SDM
CE 001/2024
Fis.:

Rub.: _____

7.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	25	17,88	22,61	565,25	0,18 %
7.5	10333 2	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	27	98,35	124,3 8	3.358,26	1,07 %
7.6	10249 4	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	50	60,60	76,64	3.832,00	1,22 %
8			PAVIMENTAÇÃO					26.932,75	8,56 %
8.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	325	65,53	82,87	26.932,75	8,56 %
9			PERGOLADO DE MADEIRA					10.556,15	3,36 %
9.1	3388	ORSE	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado	m ³	0,65	7.768,8 3	9.825, 23	6.386,39	2,03 %
9.2	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	42	58,34	73,78	3.098,76	0,99 %
9.3	9887	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	7	120,98	153,0 0	1.071,00	0,34 %
10			POSTE					47.922,58	15,24 %
10.1	7646	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BIG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	u n	4	4.649,1 1	5.879, 72	23.518,88	7,48 %
10.2	10163 7	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	U N	10	158,33	200,2 3	2.002,30	0,64 %
10.3	11998	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130	u n	10	1.412,7 9	1.786, 75	17.867,50	5,68 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Els nº 01084
Processo nº 283/2017-SDM
CE 001/2024

Fis.: _____

Rub.: _____

Im/w.gar.5 anos, modelo
GL216 G-light ou similar
Rev. 01

10. 4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250	7,48	9,45	2.362,50	0,75 %
10. 5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60	28,62	36,19	2.171,40	0,69 %
11			PLAYGROUND					24.962,53	7,94 %
	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	u n	1	12.119, 50	15.32 7,53	15.327,53	4,87 %
11. 2	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m ²	6	118,35	149,6 7	898,02	0,29 %
11. 3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	X G	66	16,21	20,50	1.353,00	0,43 %
11. 4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	K G	33	17,88	22,61	746,13	0,24 %
11. 5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE IERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ²	2,5	588,29	744,0 1	1.860,02	0,59 %
11. 6	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	u n	1	1.760,0 0	2.225, 87	2.225,87	0,71 %
11. 7	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	u n	1	2.017,8 4	2.551, 96	2.551,96	0,81 %
12			BANCO DE MADEIRA					6.088,91	1,94 %
12. 1	3855	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 9cm, c/ abertura de encaixes	m	87	52,03	65,80	5.724,60	1,82 %
12. 2	10221 4	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM	m ²	17	16,95	21,43	364,31	0,12 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PMGLR
Fls nº 01085
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024
Fls.: _____

Rub.: _____

			MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021						
13			PISO EM BLOCO DE CONCRETO E PORCELANATO					7.263,89	2,31 %
13.		SINAPI	PISO EM CONCRETO 20	m	4,1	80,05	101,2	415,04	0,13 %
1	10174		MPA PREPARO	2			3		
	7		MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020						
13.		SINAPI	REVESTIMENTO	m	25	193,13	244,2	6.106,25	1,94 %
2	87261		CERÂMICO PARA PISO	2			5		
			COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014						
13.		ORSE	Pavimentação	m	1	587,18	742,6	742,60	0,24 %
3	2241		ornamental com seixo rolado espalhado	2			0		
14			ESTRUTURA EM METALON E PLACA DE INAUGURAÇÃO					2.716,70	0,86 %
14.		ORSE	Placa de Inauguração de	u	1	1.863,8	2.357,	2.357,17	0,75 %
1	5		obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	n		2	17		
14.		ORSE	Perfil u dobrado de chapa	m	5	54,83	69,34	346,70	0,11 %
2	13073		udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda						
14.		SINAPI	PINTURA COM TINTA	m	1	10,15	12,83	12,83	0,00 %
3	10074		ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	2					
15			PINTURA SOLO					1.916,00	0,61 %
15.		SINAPI	PINTURA DE PISO COM	m	25	60,60	76,64	1.916,00	0,61 %
1	10249		TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	2					
	4								
Total sem BDI								248.692,17	
Total do BDI								65.818,11	
Total Geral								314.510,28	

3.1.1. Os preços permanecerão irredutíveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de início da execução dos serviços: A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias a partir da emissão da Ordem Serviços pela CONTRATANTE e recebida pela CONTRATADA;

3.3. Local da Prestação de Serviços: Dentro do Município de São Domingos do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, TRANS. E TRANSPORTE

DOTAÇÃO: 08.122.0056.2063.0000

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00





CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá vigência de 12 (dose) meses, a partir data de sua assinatura, que poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (Sessenta) meses conforme art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

6.2. O presente Contrato Poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizada formalmente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE:

- a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- b) O ÓRGÃO CONTRATANTE tenha interesse na continuidade dos serviços;
- c) O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- d) A CONTRTADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES



14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

16.1. Os preços inicialmente Contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir

16.1.1. O orçamento estimado pela administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI de Junho/2022 e ORSE de 05/2022-Sergipe.

16.2. Dentro do Prazo de vigência do Contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregano de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil exclusivamente para as obrigações iniciais e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054 de 1994)

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do Reajuste Procurado;

V = Valor Contratual a ser Reajustado;

Iº Índice Inicial – Refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I – índice relativo ao mês do Reajustamento.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidado a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO



18.1. O licitante vencedor deverá entregar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao CONTRATANTE no valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo, conforme disposto no art. 56 da lei nº 8.666 de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações neles previstas;
- b) Prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada;
- d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

18.6. No caso de opção pela garantia em dinheiro, a contratada terá que fazer o depósito, no Banco do Brasil S/A, Agência nº 2614-X, conta corrente nº 31047-6, e apresentar o comprovante do depósito junto ao fiscal do contrato.

18.7. Caso a Opção seja utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia de fiador aos benefícios do artigo 827 do código civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela contratante;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidades que não as previstas neste item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


PMGLR
Fls nº 01089
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Domingos do Maranhão (MA), 05 de julho de 2022.


Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
CNPJ nº 06.113.690/0001-71
Sr. Renan da Silva Araújo
Assessor Finanças
RG.: 014562822000-1 SSP/MA
CONTRATANTE

E. N. BEZERRA
Assinado de forma digital por E.
N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.07.05 15:04:30
-03'00'
E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ nº 27.884.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: _____

CPF: _____


602.782.153-19

Nome: _____

CPF: _____


278.400.972-50



PMGLR
Fls nº 01090
CE 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N-CENTRO
CEP Nº 65.790.000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE.

OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tático, localizada na rua Humberto de Campos, Centro de São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações quantificados na Planilha de Serviços, Anexo I, e Projeto Básico Anexo II de acordo com os ditames da Lei 8.666/93 e suas alterações. do Valor R\$: 314.510,28 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos); MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CONTRATADA: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

São Domingos do Maranhão - (MA), 05 de julho de 2022.

CONTRATANTE:


Sr Renan da Silva Araújo.
Assessor de Finanças

PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N-CENTRO
CEP Nº 65.790.000
E-mail: CPLSAODOMINGOS.MA@GMAIL.COM
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA/SERVIÇO
Nº MA20220586626

Página 1/1

PMGLR
Fls nº 01091

GE/001/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220576642

1. Responsável Técnico

THOMAS VITTOR SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118444264

Registro: 1118444264MA

Empresa contratada: E. N. BEZERRA EIRELI

Registro : 0005437695-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Nº: SN/

CEP: 65790000

Contrato: Contrato nº 104/2022

Celebrado em: 05/07/2022

Valor: R\$ 314.510,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 06/12/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Data de Início: 27/09/2022

Previsão de término: 14/11/2022

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: S/n

CEP: 65790000

Coordenadas Geográficas: 5.344560, 4.423088

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: E. N. BEZERRA EIRELI

CPF/CNPJ: 27.844.369/0001-37

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3
- DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

3.800,00

m²

5. Observações

Prestação de Serviços de Reforma na Praça Tático, localizada na rua Humberto de Campos, Centro de São Domingos do Maranhão/MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade da Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THOMAS VITTOR SOUSA - CPF: 060.691.063-85

Local

data

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - CNPJ: 06.113.690/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 11/11/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 98dy9
Impresso em: 14/01/2024 às 20:05:13 por: , ip: 45.161.249.203

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

“Serviços de Manutenção e Adaptações de Logradouros Públicos”

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra**, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, sob a responsabilidade técnico do Srº **Thomas Vittor de Sousa**, portador do CPF nº 060.691.063-85, registrado no Crea/MA nº 111844426-4/MA, Referente a prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referência.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Pregão (Eletrônico) nº 005/2022 – PMSDM
- Processo Administrativo nº 228/2022 – PMSDM
- Ata de Registro de Preços ARP nº 027/2022 - PMSDM
- Contrato Administrativo nº 076/2023 - PMSDM
- ART Execução (Inicial): MA20240796701
- Período do Contrato: 12/07/2023 à 15/07/2024
- Período de Execução: 12/07/2023 à 15/07/2024
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.475.044,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
- Endereço: Rua praça getulio vargas, sn/ - centro - são domingos do maranhão/MA – CEP: 65790000

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- Endereço: Rua praça getulio vargas, sn/ - centro - são domingos do maranhão/MA – CEP: 65790000
- CNPJ nº 06.113.690/0001-71
- Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro
- Prefeito: Kleber Alves de Andrade

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Endereço: Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro
- Cidade: São Domingos do Maranhão - Estado: Maranhão (MA)
- Representante Legal/Titular: Edison Nascimento Bezerra
- CPF nº 961.929.502-10 RG nº 241763520036 SESP/MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Thomas Vittor de Sousa
- CPF nº 060.691.063-85
- Registro do Crea/MA nº 111844426-4/MA
- Profissão: Engenheiro Civil



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente a prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referência.

Conforme Planilha em Anexo.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS "Serviços de Manutenção e Adaptações de Logradouros Públicos"

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	
1			ADMINISTRAÇÃO			
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	
1.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	
1.5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REASSENTAMENTO			
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m²	50	
2.2	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	74	
2.3	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	2235	
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1142	
2.5	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	149	
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	37	
2.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	248	
2.8		SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	99	
2.9	73801/001	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	50
2.10		85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	248
2.11		97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25
2.12	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	50	
2.13	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	15	
2.14	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	
2.15	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	248	
2.16	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	248	



2.17	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	149
2.18	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50
2.19	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	248
2.20	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25
3			TRABALHO EM TERRA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	99
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	99
4			INFRA-ESTRUTURA		
4.1	94106	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m²	8
4.2	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	8
4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50
4.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84
4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	84
4.6	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	10
5			ALVENARIA E DIVISORIA		
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	497
5.2	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	149
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99
6.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25
6.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35
6.4	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	42
6.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10



6.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
6.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25
6.8	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	10
6.9	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	10
6.10	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	15
6.11	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	25
7			COBERTURA		
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	199
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	199
7.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	497
7.4	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m²	25
7.5	C2250	SEINFRA	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	25
8			REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO		
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	745
8.2	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	497
8.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	720
8.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124
8.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124
8.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	497
9			FORROS E ACABAMENTO		
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	99
10			MARCENARIA E SERRALHERIA		



10.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	30
10.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	20
11			PINTURA E ACABAMENTOS		
11.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1242
11.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	248
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	993
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1490
11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	497
11.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	149
11.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	99
12			PAVIMENTAÇÃO		
12.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	124
12.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	99
12.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	124
12.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	189
12.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	189
12.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	50
12.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	50
12.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	45
12.9	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	45
12.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	99
13			SOLEIRAS E RODAPES		
13.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	99



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PMGLR
Fls nº 01097
CE 001/2024

13.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	99
13.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	99
13.4	C2243	SEINFRA	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	74
13.5	98689	SINAPI	SÓLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12
13.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12
14			LOUÇAS E METAIS		
14.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
14.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
14.3	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	15
14.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
14.7	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	7
14.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.12	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
14.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
15			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
15.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117



15.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117
15.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621
15.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621
15.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199
15.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124
15.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74
15.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	497
15.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99
15.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
15.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
15.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
15.14	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50
15.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74
15.16	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
15.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
15.18	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.19	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	99
15.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99
15.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	149
15.22	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15



15.23	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99
15.24	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	99
15.25	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
15.26	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
15.27	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
15.28	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70
15.29	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.30	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.31	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2
15.32	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50
15.33	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	149
16	INSTALAÇÃO LÓGICA				
16.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50
16.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	844
17	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS				
17.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25
17.2	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
17.3	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
17.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25
17.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PMGLR
Fls nº 01100
CE 001/2024

17.6	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25
17.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25
17.8	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99
17.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99
17.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	74
17.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25
18			JARDINAGEM, PAISAGEM E LIMPEZA DA OBRA		
18.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	m³	15
18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	497
18.3	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m²	2483
18.4	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	149
18.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	497
18.6	C1627	SEINFRA	LIMPEZA DE VIDROS	m²	99
18.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	1242

Atestamos ainda que o profissional **Srº Thomas Vittor de Sousa, portador do CPF nº 060.691.063-85, registrado no Crea/MA nº 111844426-4/MA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)**, desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Maranhão/MA, 01 de agosto de 2024.

KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300

Assinado de forma digital por KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000175, ou=Sekretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e CPF A1, ou=ISA BRANCOI,
ou=pessoal, cn=KLEBER ALVES DE ANDRADE:25469924300
Dados: 2024.08.28 09:41:49 -03'00'

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do
Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

TAMIRES OLIVEIRA LIMA
NASCIMENTO:02160253
383

Assinado de forma digital por
TAMIRES OLIVEIRA LIMA
NASCIMENTO:02160253383
Dados: 2024.08.27 19:32:29 -03'00'

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Engenheira Civil
CREA nº 111701792/MA
Fiscal da Obra



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01101
Processo nº 228/2022 - CPL
CE 001/2024
Fls.:
Rubr.: _____

CONTRATO Nº 76/2023/CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - CPL/PMSDM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
E A EMPRESAE. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA) SOB O CNPJ Nº
27.884.369/0001-37, NA FORMA ABAIXO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, o Sr. Senhor Assessor Finanças Sr. Renan da Silva Araújo, brasileiro, casado residente e domiciliado neste cidade portador do RG.: 014562822000-1 SSP/MA e a empresa E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 - KM 376 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edison Nascimento Bezerra, R.G. nº 241763520036 SSP/MA, CPF nº 961.929.502-10, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 027/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CPL/PMSDM, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 228/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2022, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste CONTRATO, Termo de Referência e Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CPL/PMSDM, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 - CPL/PMSDM e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência;
- d) A Ata de Registro de Preços nº 027/2022 - CPL/PMSDM

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.475.044,84 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstrativo a seguir:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Els. nº 01102
Processo nº 283/2022-59M
CE 001/2024
Fls.:
Rub.:

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
1			ADMINISTRAÇÃO					326.408,68	22,13 %
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	18.689,76	23.870,56	142.261,60	9,64 %
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	39,98	51,06	65.932,27	4,47 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	19,85	25,35	32.733,70	2,22 %
1.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	19,01	24,27	31.339,13	2,12 %
1.5	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	17,69	22,59	29.169,80	1,98 %
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	15,15	19,34	24.973,17	1,69 %
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REASSENTAMENTO					145.308,55	9,85 %
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m²	50	8,05	10,28	510,55	0,03 %
2.2	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	74	3,78	4,82	359,07	0,02 %
2.3	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	2235	6,85	8,74	19.532,95	1,32 %
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1142	15,88	20,28	23.165,39	1,57 %
2.5	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	149	28,72	36,68	5.465,05	0,37 %
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	37	150,69	192,46	7.168,79	0,49 %
2.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	248	39,63	50,61	12.567,54	0,85 %
2.8	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	99	22,72	29,01	2.881,52	0,20 %
2.9	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	50	222,45	284,11	14.110,11	0,96 %

XG



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01103
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

2.10	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	248	15,15	19,34	4.802,53	0,33 %
2.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	0,90	1,14	28,31	0,00 %
2.12	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	50	51,33	65,55	3.255,49	0,22 %
2.13	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	15	1.060,93	1.355,01	20.188,67	1,37 %
2.14	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	23,49	30,00	1.489,93	0,10 %
2.15	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	248	27,22	34,76	8.631,65	0,59 %
2.16	97631	SINAPI	P/TELHADOS DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	248	2,32	2,96	735,03	0,05 %
2.17	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	149	2,27	2,89	430,59	0,03 %
2.18	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	252,94	323,05	16.044,03	1,09 %
2.19	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	248	11,58	14,78	3.670,19	0,25 %
2.20	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	8,55	10,92	271,17	0,02 %
3			TRABALHO EM TERRA					18.669,31	1,13 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50	59,93	76,54	3.801,30	0,26 %
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	99	65,11	33,15	8.259,16	0,56 %
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	99	38,33	46,40	4.608,84	0,31 %
4			INFRA-ESTRUTURA					18.976,54	1,29 %
4.1	94106	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,	m²	8	134,21	171,41	1.447,20	0,10 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01104
Processo nº 2837/2022-SOM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020								
4.2	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	8	182,88	233,57	1.972,01 0.13 %
4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50	114,72	146,52	7.276,81 0.49 %
4.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84	11,21	14,31	1.208,18 0,08 %
4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCALA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	84	18,74	23,93	2.020,39 0.14 %
4.6	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	10	398,23	508,61	5.051,95 0.34 %
5			ALVENARIA E DIVISÓRIA					80.258,92 5,44 %
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	497	63,64	81,28	40.367,10 2,74 %
5.2	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	149	209,63	267,73	39.889,83 2,70 %
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS					124.847,89 8,46 %
6.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBURIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	99	84,17	107,50	10.677,81 0,72 %





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01105
Processo nº 283/2024-SJM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

6.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	273,49	349,30	8.673,86	0,59 %
6.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35	294,03	375,53	13.055,29	0,69 %
6.4	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	42	325,16	415,29	17.531,31	1,19 %
6.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	348,38	444,95	4.419,62	0,30 %
6.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.064,20	1.359,19	13.500,63	0,92 %
6.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25	778,60	994,42	24.693,56	1,67 %
6.8	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	10	786,21	1.004,14	9.973,97	0,68 %
6.9	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	10	602,27	769,21	7.640,45	0,52 %
6.10	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM	m²	15	298,24	380,91	5.675,28	0,33 %





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01106
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024
Fls.:
Rub.:

6.11	72119	SINAPI	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	25	283,97	382,68	9.006,11	0,61 %
7			VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO COBERTURA					128.624,93	8,72 %
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	199	39,38	50,29	9.990,46	0,68 %
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	199	43,96	56,14	11.152,60	0,76 %
7.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	497	158,98	203,04	100.838,29	6,64 %
7.4	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m²	25	125,00	159,65	3.964,45	0,27 %
7.5	C2250	SEINFRA	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	25	84,48	107,89	2.679,14	0,18 %
8			REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO					113.867,95	7,72 %
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	745	6,93	8,85	6.592,93	0,45 %
8.2	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	497	59,53	76,03	37.759,73	2,56 %
8.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	720	46,78	59,74	43.020,66	2,92 %

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01107
Processo nº 203/2023-SDM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

8.4	87287	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124	61,77	78,89	9.795,03	0,66 %
8.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	124	69,86	89,22	11.077,61	0,75 %
8.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	497	8,87	11,32	5.821,99	0,38 %
9			FORROS E ACABAMENTO					33.970,74	2,30 %
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288	88,37	112,86	32.508,62	2,20 %
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	99	11,52	14,71	1.461,12	0,10 %
10			MARCENARIA E SERRALHERIA					21.461,21	1,45 %
10.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	30	515,69	658,63	19.626,22	1,33 %
10.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	20	72,33	92,37	1.834,99	0,12 %
11			PINTURA E ACABAMENTOS					64.756,22	4,39 %
11.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1242	2,30	2,93	3.637,91	0,25 %
11.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	248	16,30	20,81	5.167,56	0,35 %
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	993	12,88	16,45	16.339,54	1,11 %
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1490	12,55	16,02	23.868,64	1,62 %

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01108
Processo nº 283/2022-SPL
CE 00172024

Fls.: _____

Rub.: _____

11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	497	14,03	17,91	8.894,87	0,60 %
11.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	149	11,92	15,22	2.267,67	0,15 %
11.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	99	36,11	46,11	4.580,04	0,31 %
12			PAVIMENTAÇÃO					117.036,53	7,93 %
12.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	124	33,75	43,10	5.351,32	0,36 %
12.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	99	112,71	143,95	14.298,34	0,97 %
12.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	124	57,26	73,13	9.078,87	0,62 %
12.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	189	48,48	61,91	11.683,91	0,79 %
12.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	189	47,34	60,46	11.410,26	0,77 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01109
Processo nº 283/2022-SDM
CE 001/2024

Fls.:

Rub.:

12.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	50	147,55	188,45	9.359,23	0,63 %
12.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	50	89,19	113,91	5.657,25	0,38 %
12.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	45	382,91	489,05	21.859,47	1,48 %
12.9	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	45	390,71	499,01	22.304,66	1,51 %
12.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	99	47,55	60,73	6.032,22	0,41 %
13			SOLEIRAS E RODAPES					9.087,94	0,62 %
13.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	99	6,06	7,73	767,81	0,05 %
13.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	99	7,76	9,91	984,35	0,07 %
13.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	99	15,85	20,24	2.010,41	0,14 %
13.4	C2243	SEINFRA	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	74	25,11	32,07	2.389,10	0,16 %
13.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	97,29	124,25	1.542,70	0,10 %
13.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	87,88	112,24	1.393,58	0,09 %
14			LOUÇAS E METAIS					31.978,71	2,17 %
14.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE.	UN	7	184,02	235,03	1.750,89	0,12 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01110
Processo nº 283/2022-SOM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

14.2	100858	SINAPI	INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	543,13	693,68	6.890,22	0,47 %
14.3	95470	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	240,05	306,59	4.567,97	0,31 %
14.4	86935	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5	262,14	334,80	1.662,76	0,11 %
14.5	86910	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	84,21	107,55	1.602,42	0,11 %
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	49,34	63,01	469,40	0,03 %
14.7	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	226,67	289,50	2.156,67	0,15 %
14.8	100866	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	5	291,51	372,31	1.849,05	0,13 %
14.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	309,98	395,90	1.966,21	0,13 %
			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E						

136



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01111
Processo nº 283/2022-SPM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	331,69	423,63	2.103,93	0.14 %
14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	322,26	411,59	2.044,13	0.14 %
14.12	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	196,39	250,82	1.245,68	0.08 %
14.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	578,49	738,84	3.889,39	0.25 %
15			INSTALAÇÕES ELETRICAS					183.028,89	12.41 %
15.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	3,95	5,04	5.631,93	0.38 %
15.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	5,37	6,85	7.654,50	0.52 %
15.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	7,59	9,69	6.015,58	0.41 %

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01112
Processo nº 283/2024-SNM
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

15.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	10,27	13,11	8.138,73	0,55 %
15.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199	16,23	20,72	4.116,17	0,26 %
15.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124	24,78	31,64	3.928,44	0,27 %
15.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74	10,50	13,41	999,00	0,07 %
15.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	497	9,48	12,10	6.009,37	0,41 %
15.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	33,36	42,60	4.231,39	0,29 %
15.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	22,62	28,89	2.869,60	0,19 %
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	25	39,38	50,29	1.248,81	0,08 %

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01113
Processo nº 283/2023-SDB
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

15.12	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25	31,12	39,74	966,83	0,07 %
15.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	42,57	54,37	270,02	0,02 %
15.14	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	7,52	9,60	476,76	0,03 %
15.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74	13,12	16,75	1.247,81	0,08 %
15.16	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	22,42	28,63	284,38	0,02 %
15.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	126,18	161,15	1.600,68	0,11 %
15.18	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.128,11	1.440,82	2.862,29	0,19 %
15.19	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	99	28,46	36,34	3.609,60	0,24 %
15.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	15,67	20,01	1.987,56	0,13 %
15.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	149	14,52	16,54	2.762,33	0,19 %
15.22	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE	UN	15	113,70	145,21	2.163,52	0,15 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
E/s nº 01114
Processo nº 283/2022-SPM
CE 001/2024
Fls.:
Rubricado:

15.23	97582	SINAPI	15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	34,00	43,42	4.312,84	0,29 %
15.24	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	99	0,90	1,14	113,23	0,01 %
15.25	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	475,53	607,34	6.032,62	0,41 %
15.26	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	660,05	843,01	8.373,49	0,57 %
15.27	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	1.647,28	2.103,90	10.448,86	0,71 %
15.28	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70	162,03	206,94	14.388,53	0,98 %
15.29	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	849,38	1.084,82	1.616,30	0,11 %

100



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01115
Processo nº 283/2022-3004
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

15.30	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.368,93	1.748,39	2.604,97	0,18 %
15.31	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	6.843,57	8.740,60	17.363,81	1,13 %
15.32	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	50	138,47	176,85	8.783,12	0,60 %
15.33	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	149	209,66	267,77	39.895,79	2,70 %
16			INSTALAÇÃO LÓGICA					6.259,18	0,42 %
16.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50	36,92	47,15	2.341,67	0,16 %
16.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	844	3,64	4,64	3.917,52	0,27 %
17			INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS					18.547,61	1,26 %
17.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLÚSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25	107,72	137,57	3.416,16	0,23 %
17.2	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X	UN	25	69,81	89,16	2.214,03	0,15 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01116
Processo nº 283/2022-S.M.
CE 001/2024
Fls.:
Rub.:

17.3	86880	SINAPI	1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	18,83	24,04	596,96	0,04 %
17.4	94495	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	48,05	61,36	1.523,70	0,10 %
17.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	28,28	36,11	896,69	0,06 %
17.6	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	65,44	83,57	2.075,22	0,14 %
17.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	114,49	146,22	3.630,95	0,25 %
17.8	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	6,77	8,64	858,20	0,06 %
17.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	10,87	13,88	1.378,68	0,09 %
17.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	74	14,63	18,68	1.391,59	0,09 %
17.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25	17,83	22,77	565,43	0,04 %
18			JARDINAGEM, PAISAGEM E LIMPEZA DA OBRA					33.956,04	2,30 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls nº 01117
Processo nº 283/2022-SOM
CE 004/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

18.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	m³	15	143,08	182,74	2.722,69	0,18 %
18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	497	12,73	16,25	8.070,44	0,55 %
18.3	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m²	2483	0,11	0,14	347,65	0,02 %
18.4	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	149	8,54	10,90	1.624,02	0,11 %
18.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	497	1,39	1,77	879,06	0,06 %
18.6	C1627	SEINFRA	LIMPEZA DE VIDROS	m²	99	10,28	13,12	1.303,19	0,09 %
18.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	1242	11,99	15,31	19.008,99	1,29 %
Total sem BDI								1.155.058,83	
Total do BDI								319.986,01	
Total Geral								1.475.044,84	

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de início da execução dos serviços: A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias a partir da emissão da Ordem Serviços pela CONTRATANTE e recebida pela CONTRATADA;

3.3. Local da Prestação de Serviços: Dentro do Município de São Domingos do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, TRANS. E TRANSPORTE

DOTAÇÃO: 08.122.0056.2063.0000

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, Inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir data de sua assinatura, que poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (Sessenta) meses conforme art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

6.2. O presente Contrato Poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizada formalmente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE:

- a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- b) O ÓRGÃO CONTRATANTE tenha interesse na continuidade dos serviços;
- c) O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- d) A CONTRTADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

16.1. Os preços inicialmente Contratados são fixos e irredutíveis pelo prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir

16.1.1. O orçamento estimado pela administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI de Junho/2022 e ORSE de 05/2022-Sergipe.

16.2. Dentro do Prazo de vigência do Contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregano de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil exclusivamente para as obrigações iniciais e concluídas após a ocorrência da anualidade,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054 de 1994)

$$R = V(I - 1\%) / 1\%, \text{ onde:}$$

R = Valor do Reajuste Procurado;

V = Valor Contratual a ser Reajustado;

1º Índice Inicial – Refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I – Índice relativo ao mês do Reajustamento.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidado a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou pela Plataforma Gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1. O licitante vencedor deverá entregar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, uma Garantia de Execução do Contrato, que deverá ser fornecida ao CONTRATANTE no valor estipulado neste instrumento.

18.2. O adjudicatário, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo, conforme disposto no art. 56 da lei nº 8.666 de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações neles previstas;
- b) Prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada;
- d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

PMGLR
Fls. nº 01119
Processo nº 283/2022-SLM
CE 001/2024
Fls.:
Rubr.:

[Handwritten signature]



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

PMGLR
Fls nº 01120
Processo nº 283/2022-SUM
CE 001/2024
Fls.: _____
Rub.: _____

anterior.

18.6. no caso de opção pela garantia em dinheiro, a contratada terá que fazer o depósito, no Banco do Brasil S/A, Agência nº 2614-X, conta corrente nº 31047-6 e apresentar o comprovante do depósito junto ao fiscal do contrato.

18.7. Caso a Opção seja utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pela Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

18.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia de fiador aos benefícios do artigo 827 do código civil.

18.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

18.11. A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela contratante;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidades que não as previstas neste item.

18.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

FORO DA JUSTIÇA ESTADUAL - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Domingos do Maranhão (MA), 12 de junho de 2023.


Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
CNPJ nº 06.113.690/0001-71
Sr. Renan da Silva Araújo
RG.: 014562822000-1 SSP/MA
Senhor Assessor Finanças
CONTRATANTE

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2023.06.12 11:40:41 -03'00'

E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ nº 27.884.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PMGLR
Fls. nº 01121
Processo nº 243/2023-301/2
CE 001/2024

Fls.: _____

Rub.: _____

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: 036.400.475-52

Nome: _____

CPF: 902.782.153-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023 - CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023-CPL, Nº 160, terça-feira, 22 agosto de 2023. Referente ao AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023 - CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023-CPL, ONDE SE LÊ: WERBETH PINHEIRO DA CONCEIÇÃO, Presidente da CPL, e ALE - 4812 BORGES LUIZ, Presidente da CPL.

Santa Rita, 23 de agosto de 2013
KARINA BORGES CUTRIM
Presidente da CPD

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021 INTERESSADO: Município de São Domingos do Maranhão - MA. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade pública, sob o primeiro lote nº 01, valor estimado de R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO de tipo MENOR PREÇO GLOBAL LÍQUIDO DE PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO, das 08h00 min. do dia 01/09/2021 às 17h00 min. do dia 11/09/2021, horário de Brasília/O ABERTURA DAS PROPOSTAS SECONDIÁRIAS EM 18/09/2021, às 09h00 min, horário de Brasília/O FONTE DE RECURSOS: DCL RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM, OBTENÇÃO DO EDITAL no Sítio Oficial ou obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações - CPLM em dias úteis, de segunda à sexta, no horário das 08h-00min às 12h-00min horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, na site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Aracáze/MMA <https://saodomingosdoaraca.mg.gov.br/> Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPLM: cplm.saodomingosdoaraca@gmail.com.

São Domingos da Arzêñs - MA, 31 de agosto de 2023
KELANY DUARTE CARREIRO
 Secretária Municipal de Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Limpeza e desinfestação de fossas, Valor R\$-172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO inscrita no CNPJ nº 23.301.770/0001-57.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.886/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: Jádria Kátia da Silva Costa

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS (KI) MARANHÃO (IA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desinfestação de fossos, valor: R\$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); Empresa: MARCIO A C PINHEIRO inscrita no CNPJ nº 25.361.711/000157
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preço, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATANTE: Sr Clodionor Gomes da Silva Junior
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MAHARHADISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfestação de fossas, Valor R\$ 372.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), Empresa: MARCO A C PINHEIRO inscrita no CNPJ nº 23.061.706/0001-57

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo

Assessor de Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de fossas, Valor R\$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais). IMPRELIMINAR: MARÇO A JUNHEIRO inscrita no CNPJ nº 13.361.010/0001-57 - MATOARARI Nº 716/2023. ELETROÔNICO Nº 09/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e Proposta de Preço, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: Sr. Eliângela Santos Sousa Queiroz
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de piscinas de água. Valor R\$ 155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais). Empresa: NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 09.035.695/0001-11. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, AMPARADA LEGISLAÇÃO Nº 8.666/93 e suas Posteriore; alteração, e Proposta de Preço: R\$12.000,00 (doze) mil reais.
CONTRATANTE: Sr Tarcia Karlene da Silva Costa.
Secretaria Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MATANHÃO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfestação de caixa de água. Valor R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais). Empresa: NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ nº 09.635.695/0001-11 - MODALIDADE: PREÇO FIIXO) Nº 09/2013. AMPA/PAF/OCAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Resolução nº 003, de 12 de maio de 2013 (doze) meses.

CONTRATANTE: Sr. Clodimir Gomes da Silva Junior
Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRAÍDO DO CONTRATO Nº 110/2023

[illegible]

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e desinfestação de uma cisterna, valor R\$ 33.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
EMPRESA: NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 09.033.799/0001-10
MOTIVADO POR: CADASTRO ELETRÔNICO Nº 092/2013 - AMPARO LEGAL: Lei Federal Nº 8.689/95 e suas posteriores alterações e Proposta de Preço: VIGÊNCIA 12 (doze) meses.
LOCAL: RUA DE ARAÚJO, 111 - 25.ª JARDIM
DIRETOR: DR. EUGÊNIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, gestão e controle financeiro, orçamentário e contábil.
VIA RS 10-94-029 (novo e cinco e nove mil quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos), Empresa M LACRITA MARQUES CNPJ: 32.265.998/0001-66
MODALIDADE PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2022, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/99
e Lei Estadual nº 7.846/2016 e Proposta de Preços, VIGÊNCIA 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: W Raulon da Silva Araújo
DIRETOR DE FINanças

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2023

PRESENTAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGUOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA DE SAÚDE
DE ADMNISTRAÇÃO - SEMAD
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adequação de fogão de cozinha gasosos, Valor R\$ 1.475.084,84 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e 1 (uma unidade) de gás (gás natural), Empresa: EN. GIZERRA EIRELI (insc. no CNPJ nº: 27.784.369/000132 - MOÇALIMBADE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2002, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preço, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: Sr. Renato da Silva Araújo
Assessor de Jurídica.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AMPEM

Calliope é um sistema de gerenciamento de dados para prestar serviços ao usuário de dados, desenvolvido através de um banco de dados relacional, com o objetivo de armazenar e controlar as informações administrativas dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pais e dos responsáveis, bem como o processo de ensino-aprendizagem completo do Aluno (Gerenciamento de Documentos), customizado de acordo com o gerenciamento de documentos pertencentes ao acervo documental, incluindo o gerenciamento de arquivos de documentos e o equipamento para Gerenciamento de Documentos por Domínio, com fornecimento de M30 de obra qualificada por operacionarizada, os fcos equipamentos, valor R\$ 334.080,00 (trezentos e trinta e quatro mil e quarenta reais) Empresa R.M MOREIRA NETO - CNPJ Nº24.585.342/0001-74

REGISTRO DE PREÇOS PRESENCIAL EM 03/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.966-9 e suas posteriores alterações e Proposta de Preço: VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONSTATANTE: Sr. Tarcísio de Jesus Silva Costa

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Objeto: Contratação de empresa do ramo de objeto para prestar serviços de gestão digital de documentos, através de aquisição de dados, preparação, digitalização, controle da qualidade, indexação, importação, armazenamento, recuperação, digitalização, armazenamento e distribuição de documentos físicos, bem como o fornecimento de uma solução integrada - GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), customização do sistema de gerenciamento de documentos pertencentes ao acervo documental, com licenças, por assinatura, com fornecimento de Mão de obra qualificada para implantação dos equipamentos, Valor R\$ 12.730,00 (doze mil e sete e 300 mil reais e vinte reais) Empresa: RIM ADEIRAIRA NETO - CNPJ Nº24.585.341/000121

MODALIDADE: PREÇOS: PRECATORIAL - Nº 04/2021, AMPARADO LEGAL: Lei Federal Nº 8666/91 e suas alterações, Art. 6º, I e II, e Parágrafo 3º, Preciz: AGÊNCIA 12 (doze) milhões

COMPARTANTE: Sr. Renan da Silva Araújo

Assessor de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AV50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 - CELICC/PMSUR

PROJ. Nº 65/2023-DSMED

Objeto: Registro de Preço de farmamentos, insumos para futuras e eventuais aquisições por Prefeitura Municipal de São José do Ribamar. A Prefeitura Municipal de São José do Ribamar - MA, através do seu Preseleto, tem publicado aos interessados que se interessam no comparecimento para estruturação de Ata de Registro de Preços, em conformidade com o art. 24 da Lei nº R.8.666/93, CONVOCA os interessados remanescentes a toda interessados, na ordem de classificação, MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA SOARES (CNPJ Nº 05.414.849/0001-62) item 01, SONIA MARIA ASSAD MARTINS (CNPJ Nº 04.114.740/0001-03) item 02 e FERNANDA LIMA PINHEIRO LIMA (CNPJ Nº 07.008.984/0001-51) item 3, para todas as 27 lances no certame, para atualizar os documentos relativos a habilitação e proposta de preços conforme Edital de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030-2023. A documentação deverá ser enviada ao www.licitacaoposseleto.ribamar.ma.gov.br a partir do dia 05 de setembro de 2023.

São José de Ribamar (MA), 31 de agosto de 2013.

GUSTAVO TUBIÃO COSTA

Prezados,



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Página 1/2
PMGLR
Fls nº 01123
CE 001/2024
ART OBRA/SERVIÇO
Nº MA20240796701

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THOMAS VITTOR SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118444264

Registro: 1118444264MA

Empresa contratada: E. N. BEZERRA LTDA

Registro : 0005437695-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Nº: SN/

CEP: 65790000

Contrato: 76/2023

Celebrado em: 12/07/2023

Valor: R\$ 1.475.044,84

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 16/07/2024

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Data de Início: 12/07/2023

Previsão de término: 15/07/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: SN/

CEP: 65790000

Coordenadas Geográficas: -5.578549, -44.384711

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

4. Atividade Técnica

16 - Execução

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

12,00

Unidade

mes

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

12,00

mes

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS

12,00

mes

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA

12,00

mes

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO

12,00

mes

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS

12,00

mes

5. Observações

Referente a prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37bdz
Impresso em: 08/11/2024 às 15:03:26 por: ip: 45.161.249.220

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRAS / SERVIÇO
Nº MA20240796701

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THOMAS VITTOR SOUSA - CPF: 060.691.063-85

Local _____ de _____ de _____
data

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - CNPJ: 06.113.690/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 11/07/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8305677260

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37bdz
Impresso em: 08/11/2024 às 15:03:27 por: , ip: 45.161.249.220

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PMGLR Página 1/9
Fls nº 01125
CE 001/2024
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875478/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THOMAS VITTOR SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THOMAS VITTOR SOUSA**
Registro: **1118444264MA** RNP: **1118444264**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220585689** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/11/2022** Baixada em: **09/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **E. N. BEZERRA EIRELI**

Contratante: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA GETULIO VARGAS** Nº: **SN/**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65790000**
Contrato: **115/2022** Celebrado em: **14/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 271.479,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRAÇA GETULIO VARGAS** Nº: **SN/**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65790000**
Coordenadas Geográficas: **5.529810, 44.404123**
Data de início: **26/09/2022** Conclusão efetiva: **07/11/2022**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 53 - Execução de reparo 5000.00 metro;**

Observações

Execução dos Serviços de Implantação de Meio-Fios e Sarjetas em Ruas Pavimentadas do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875478/2022
10/11/2022, 14:10
WcYxA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: **WcYxA**

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Contrato nº 115/2022/CPL

Período de Vigência do Contrato: 14/09/2022 à 14/09/2023

Período de Execução: 26/09/2022 à 24/10/2022

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

CNPJ nº 06.113.690/0001-71

Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro.

EMPRESA CONTRATADA:

E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ nº 27.884.369/0001-37

Endereço: Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento

Registro do Crea/MA nº 1117017192/MA

RNP nº 1117017192

CPF nº 021.602.533-83

Engenheira Civil

Período do Laudo: 26 de Setembro de 2022 à 24 de outubro de 2022.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Domingos do Maranhão/MA, 25 de outubro de 2022.

Tamires Oliveira Lima Nascimento

RNP nº 1117017192

CPF nº 021.602.533-83

Engenheira Civil

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREAMA: 111.701.719-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022 emitida

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYx/A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **THOMAS VITTOR SOUSA, CREA – MA nº 1118444264MA**, a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

DADOS DA OBRA/SERVICOS

- Contrato nº 115/2022/CPL
- ART Execução (Inicial) : MA20220581093
- Período de Vigência do Contrato: 14/09/2022 à 14/09/2023
- Período de Execução: 26/09/2022 à 24/10/2022

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº 06.113.690/0001-71
- Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro.

EMPRESA CONTRATADA:

- E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
- CNPJ nº 27.884.369/0001-37
- Endereço: Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Thomas Vittor de Sousa
- Crea/MA nº 1118444264MA
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

Conforme Planilha em Anexo.

São Domingos do Maranhão/MA, 25 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Com.
Página 1
CREA-MA
Engenharia Civil
THOMAS V. SOUSA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022



Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022 SDM

Fls.: _____

Rub.: _____

PMGLR Página 4/9
Fls nº 01128
CE 001/2024

Obra/Serviços: Execução dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

Local da Obra/Serviços: Ruas do Centro, São Domingos do Maranhão/MA.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Responsável Técnico: Thomas Vittor Sousa, CREA – MA nº 1184444264 MA – Engenheiro Civil.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	0,63 %
2	DRENAGEM					97,29 %
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	49,10 %
3	PINTURA					2,08 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	2,08 %

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

Thomas O. L. Nascimento
Engenheiro Civil
CREAMA 118.901.949-2

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022 em

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, às 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220584020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220583687

1. Responsável Técnico

TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1117017192
Registro: 1117017192MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
RUA PRAÇA GETULIO VARGAS
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71
Nº: S/N
CEP: 65790000

Contrato: 115/2022
Valor: R\$ 285.856,90
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 14/09/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA GETULIO VARGAS
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Data de Início: 26/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.579165, -44.384811
Código: 115
CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	5.000,00	m²
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização referente a execução e entrega dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO - 1117017192-33

Local

data

de

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - CNPJ:
06.113.690/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/11/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.artc.com.br/publico/>, com a chave: 5x3W1
Impresso em: 07/11/2022 às 09:27:14 por: sp. 170.82.22.102

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022 emitida

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **THOMAS VITTOR SOUSA**, CREA – MA nº 1118444264MA, a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº 115/2022/CPL
- ART Execução (Inicial) : MA20220581093
- Período de Vigência do Contrato: 14/09/2022 à 14/09/2023
- Período de Execução: 26/09/2022 à 07/11/2022

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº 06.113.690/0001-71
- Endereço: Praça Getúlio Vargas – Centro.

EMPRESA CONTRATADA:

- E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
- CNPJ nº 27.884.369/0001-37
- Endereço: Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Thomas Vittor de Sousa
- Crea/MA nº 1118444264MA
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de guias e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

Conforme Planilha em Anexo.

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP N° 65.790-000

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 283/2022-SDM

Fls.: _____

Rub.: _____

PMGLR Página 7/9
Fls nº 01131
CE 001/2024

São Domingos do Maranhão/MA, 07 de novembro de 2022.

THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385

Assinado de forma digital por THOMAS
VITTOR SOUSA:06069106385
Dados: 2022.11.07 12:34:57 -03'00'

Thomas Vittor Sousa
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - MA nº 1118444264MA

E. N. BEZERRA

EIRELI:27844369000137


Assinado de forma digital por E. N.
BEZERRA EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.11.07 12:35:36 -03'00'


E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ nº 27.884.369/0001-37

EMPRESA CONTRATADA


Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022,
em
10/11/2022
emitida

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.600/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/11/2022, às 14:14.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 283/2022-SPL

Fls.: _____

Rub.: _____

PMGLR Página 8/9
Fls nº 01132
CE 001/2024

Obra/Serviços: Execução dos serviços de implantação de gulas e sarjetas em ruas pavimentadas do município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo a Este Edital.

Local da Obra/Serviços: Ruas do Centro, São Domingos do Maranhão/MA.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Responsável Técnico: Thomas Vittor Sousa, CREA – MA nº 118444264 MA – Engenheiro Civil.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,63 %
1.1	Composição 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	0,63 %
2	DRENAGEM					97,29 %
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.500,00	48,19 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.500,00	49,10 %
3	PINTURA					2,08 %
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	2,08 %

Total sem BDI	221.645,70
Total do BDI	64.211,20
Total Geral	285.856,90

São Domingos do Maranhão/MA, 07 de novembro de 2022.

THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385

Assinado de forma digital por THOMAS
VITTOR SOUSA:06069106385
Dados: 2022.11.07 12:35:15 -03'00'

Thomas Vittor Sousa
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA – MA nº 118444264MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP N° 65.790-000

Página 3 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022, em 10/11/2022

Certidão nº 875478/2022

10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137

Assinado de forma digital por E. N. BEZERRA
EIRELI:27844369000137
Dados: 2022.11.07 12:35:47 -03'00'

Processo nº 283/2022-SDM

Fis.: _____

Rub.: _____

E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ nº 27.884.369/0001-37
EMPRESA CONTRATADA

INVENTARIA
JUDICIAL

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA nº 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

INVENTARIA
JUDICIAL

INVENTARIA
JUDICIAL

Poder Judiciário - TJMA, São
Paulo, 10/11/2022, às 14:14:14, Por meio de E. N. BEZERRA
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, Total R\$ 20,00
Emol R\$ 10,10 + FISC R\$ 0,64 + ALZ R\$ 0,72 FISC R\$ 0,72
0,72 Consultar em: https://pje.trf3.jus.br

Poder Judiciário - TJMA, São
Paulo, 10/11/2022, às 14:14:14, Por meio de TAMIREZ OLIVEIRA
NASCIMENTO, inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37, Total R\$ 20,00
Emol R\$ 10,10 + FISC R\$ 0,64 + ALZ R\$ 0,72 FISC R\$ 0,72
0,72 Consultar em: https://pje.trf3.jus.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 875478/2022,
em 10/11/2022
emitida

Certidão nº 875478/2022
10/11/2022, 14:14

Chave de Impressão: WcYxA

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.000/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Página 4 de 2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911385/2024

Atividade concluída

PMGLR Página 1/7
Fls nº 01134
CE 001/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: THOMAS VITTOR SOUSA
Registro: 1118444264MA RNP: 1118444264
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240735279 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 24/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: E. N. BEZERRA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66
Endereço do contratante: RUA praça maria rita Nº: 351
Complemento: a Bairro: centro
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Contrato: Contrato 016/2024/SEMEC Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R\$ 114.444,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA praça maria rita Nº: 351
Complemento: a Bairro: centro
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Coordenadas Geográficas: -5.818041, -44.224831
Data de início: 29/01/2024 Conclusão efetiva: 29/04/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911385/2024
16/07/2024, 11:09
acyAc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: acyAc



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



PMGLR Página 2/7
Fls nº 01135
CE 001/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Ampliação e Reforma do Grupo Escolar Leda Tajra"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Inscrição Estadual nº 12.529.150-7, com sede à rua antonio cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. Edison Nascimento Bezerra, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-107, residente e domiciliado em São Domingos do Maranhão-MA - CEP 65790-000, Sob a responsabilidade do **ENGENHEIRO CIVIL** o Sr. Thomas Vittor Sousa, CREA/MA nº 1118444264/MA e portador do CPF nº 060.691.063-85 (**RESPONSÁVEL TÉCNICO**), para a Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato Administrativo nº 016/2024 – SEMEC/PMJ
- Processo Administrativo nº 063.0412/2023 – CPL/PMJ
- Tomada de Preços nº 003/2023 – CPL/PMJ
- ART de Execução: MA20240735279
- Período de Execução dos Serviços: 29/01/2024 à 29/04/2024
- Valor Total do Contrato: R\$ 114.444,48 (Cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE

- Órgão: Prefeitura Municipal de Jatobá
- CNPJ nº 01.616.678/0001-66
- Endereço: Praça de Eventos Maria Rita, nº 351ª - Centro
- Cidade: Jatobá
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.693-000

- Razão Social: **E. N. BEZERRA LTDA**
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Endereço: Rua Antonio Caze, nº 02 - Centro
- Cidade: São Domingos do Maranhão – MA - CEP: 65.690-000
- Titular/Sócio Administrador: **Edison Nascimento Bezerra**
- CPF nº 961.929.502-107

- Nome: **Thomas Vittor Sousa**
- Registro CREA/MA: **1118444264/MA**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **060.691.063-85**

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
CEP 65693-000 / E-mail: gmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024

Certidão nº 911385/2024

16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



PMGLR Página 3/7
Fls nº 01136
CE 001/2024

Referente a Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Ampliação e Reforma do Grupo Escolar Leda Tajra"

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11357	OSBS	Placa de obra em obra com sinalização de trânsito e segurança, incluindo mão de obra e materiais, conforme especificações técnicas, AF 06/2022	m²	100
			DEMOLICÃO E RETIRADAS		
2.1	97821	SINAPI	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO PLEADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO, AF 06/2023	m²	60
2.2	C2107	SEINFRA	RETRABALHO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE INTERIORES	m²	100
2.3	97858	SINAPI	REMOÇÃO DE VIGAS SANTANAS, INCLUSIVE INTERIORES, AF 06/2023	m²	100
2.4	97884	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE INTERIORES, AF 06/2023	m²	100
2.5	C1047	SEINFRA	DEMOLICÃO DE COBOÇOS	m²	100
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTERTEIRA		
3.1	88526	SINAPI	ESCRAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA COLETA DE RESÍDUOS, AF 06/2023	m³	100
3.2	84342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM REBORDAÇÃO DE BORDO, AF 06/2023	m³	100
3.3	83362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM CORREÇÃO DE BORDO, AF 06/2023	m³	100
3.4	88548	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO VIGA ENLAMECADA PARA LAJE DE 10 CM, AF 06/2023	m²	100
3.5	82918	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, AF 06/2023	m²	100
3.6	82917	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, AF 06/2023	m²	100
3.7	84976	SINAPI	CONCRETO PCL 12MPa, TRACO 1:3:6, SEMELHA, PEDA DE CIMENTO, AF 06/2023	m³	100

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024



Certidão nº 911385/2024

16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



PMGLR Página 4/7
Fls nº 01137
CE 001/2024

4		VEDAÇÃO	
4.1	103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
4.2	102257	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
5		REVESTIMENTO	
5.1	87005	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
5.2	87048	SINAPI	MASSA BRANCA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
5.3	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
6		PISO	
6.1	90080	SINAPI	PISO CIMENTADO, TIPO 125 (CIMENTO E AREIA) PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
6.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO CIMENTADO, TIPO 125 (CIMENTO E AREIA) PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7		COBERTURA	
7.1	82541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR MADEIRA E FERRAGEM PARA TELHADO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.2	84201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.3	84228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.4	100329	SINAPI	REFRIGERADOR DE TELHA CERÂMICA PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.5	84221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.6	88111	SINAPI	FERRAGEM EM REGRAS DE PVC, ENFIADO PARA PAREDES EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019
7.7	102233	SINAPI	PINTURA DE MADEIRA PARA MADEIRA EM ALVENARIA COM PREPARO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM JATOBÁ-MA. AF 07/2019

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - centro - Jatobá-MA
CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024



Certidão nº 911385/2024
16/07/2024, 12:00
Chave de impressão: acyAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas



8.1	91927	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL 20LA 22LA 24LA 26LA 28LA 30LA 32LA 34LA 36LA 38LA 40LA 42LA 44LA 46LA 48LA 50LA 52LA 54LA 56LA 58LA 60LA 62LA 64LA 66LA 68LA 70LA 72LA 74LA 76LA 78LA 80LA 82LA 84LA 86LA 88LA 90LA 92LA 94LA 96LA 98LA 100LA 102LA 104LA 106LA 108LA 110LA 112LA 114LA 116LA 118LA 120LA 122LA 124LA 126LA 128LA 130LA 132LA 134LA 136LA 138LA 140LA 142LA 144LA 146LA 148LA 150LA 152LA 154LA 156LA 158LA 160LA 162LA 164LA 166LA 168LA 170LA 172LA 174LA 176LA 178LA 180LA 182LA 184LA 186LA 188LA 190LA 192LA 194LA 196LA 198LA 200LA 202LA 204LA 206LA 208LA 210LA 212LA 214LA 216LA 218LA 220LA 222LA 224LA 226LA 228LA 230LA 232LA 234LA 236LA 238LA 240LA 242LA 244LA 246LA 248LA 250LA 252LA 254LA 256LA 258LA 260LA 262LA 264LA 266LA 268LA 270LA 272LA 274LA 276LA 278LA 280LA 282LA 284LA 286LA 288LA 290LA 292LA 294LA 296LA 298LA 300LA 302LA 304LA 306LA 308LA 310LA 312LA 314LA 316LA 318LA 320LA 322LA 324LA 326LA 328LA 330LA 332LA 334LA 336LA 338LA 340LA 342LA 344LA 346LA 348LA 350LA 352LA 354LA 356LA 358LA 360LA 362LA 364LA 366LA 368LA 370LA 372LA 374LA 376LA 378LA 380LA 382LA 384LA 386LA 388LA 390LA 392LA 394LA 396LA 398LA 400LA 402LA 404LA 406LA 408LA 410LA 412LA 414LA 416LA 418LA 420LA 422LA 424LA 426LA 428LA 430LA 432LA 434LA 436LA 438LA 440LA 442LA 444LA 446LA 448LA 450LA 452LA 454LA 456LA 458LA 460LA 462LA 464LA 466LA 468LA 470LA 472LA 474LA 476LA 478LA 480LA 482LA 484LA 486LA 488LA 490LA 492LA 494LA 496LA 498LA 500LA 502LA 504LA 506LA 508LA 510LA 512LA 514LA 516LA 518LA 520LA 522LA 524LA 526LA 528LA 530LA 532LA 534LA 536LA 538LA 540LA 542LA 544LA 546LA 548LA 550LA 552LA 554LA 556LA 558LA 560LA 562LA 564LA 566LA 568LA 570LA 572LA 574LA 576LA 578LA 580LA 582LA 584LA 586LA 588LA 590LA 592LA 594LA 596LA 598LA 600LA 602LA 604LA 606LA 608LA 610LA 612LA 614LA 616LA 618LA 620LA 622LA 624LA 626LA 628LA 630LA 632LA 634LA 636LA 638LA 640LA 642LA 644LA 646LA 648LA 650LA 652LA 654LA 656LA 658LA 660LA 662LA 664LA 666LA 668LA 670LA 672LA 674LA 676LA 678LA 680LA 682LA 684LA 686LA 688LA 690LA 692LA 694LA 696LA 698LA 700LA 702LA 704LA 706LA 708LA 710LA 712LA 714LA 716LA 718LA 720LA 722LA 724LA 726LA 728LA 730LA 732LA 734LA 736LA 738LA 740LA 742LA 744LA 746LA 748LA 750LA 752LA 754LA 756LA 758LA 760LA 762LA 764LA 766LA 768LA 770LA 772LA 774LA 776LA 778LA 780LA 782LA 784LA 786LA 788LA 790LA 792LA 794LA 796LA 798LA 800LA 802LA 804LA 806LA 808LA 810LA 812LA 814LA 816LA 818LA 820LA 822LA 824LA 826LA 828LA 830LA 832LA 834LA 836LA 838LA 840LA 842LA 844LA 846LA 848LA 850LA 852LA 854LA 856LA 858LA 860LA 862LA 864LA 866LA 868LA 870LA 872LA 874LA 876LA 878LA 880LA 882LA 884LA 886LA 888LA 890LA 892LA 894LA 896LA 898LA 900LA 902LA 904LA 906LA 908LA 910LA 912LA 914LA 916LA 918LA 920LA 922LA 924LA 926LA 928LA 930LA 932LA 934LA 936LA 938LA 940LA 942LA 944LA 946LA 948LA 950LA 952LA 954LA 956LA 958LA 960LA 962LA 964LA 966LA 968LA 970LA 972LA 974LA 976LA 978LA 980LA 982LA 984LA 986LA 988LA 990LA 992LA 994LA 996LA 998LA 1000LA 1002LA 1004LA 1006LA 1008LA 1010LA 1012LA 1014LA 1016LA 1018LA 1020LA 1022LA 1024LA 1026LA 1028LA 1030LA 1032LA 1034LA 1036LA 1038LA 1040LA 1042LA 1044LA 1046LA 1048LA 1050LA 1052LA 1054LA 1056LA 1058LA 1060LA 1062LA 1064LA 1066LA 1068LA 1070LA 1072LA 1074LA 1076LA 1078LA 1080LA 1082LA 1084LA 1086LA 1088LA 1090LA 1092LA 1094LA 1096LA 1098LA 1100LA 1102LA 1104LA 1106LA 1108LA 1110LA 1112LA 1114LA 1116LA 1118LA 1120LA 1122LA 1124LA 1126LA 1128LA 1130LA 1132LA 1134LA 1136LA 1138LA 1140LA 1142LA 1144LA 1146LA 1148LA 1150LA 1152LA 1154LA 1156LA 1158LA 1160LA 1162LA 1164LA 1166LA 1168LA 1170LA 1172LA 1174LA 1176LA 1178LA 1180LA 1182LA 1184LA 1186LA 1188LA 1190LA 1192LA 1194LA 1196LA 1198LA 1200LA 1202LA 1204LA 1206LA 1208LA 1210LA 1212LA 1214LA 1216LA 1218LA 1220LA 1222LA 1224LA 1226LA 1228LA 1230LA 1232LA 1234LA 1236LA 1238LA 1240LA 1242LA 1244LA 1246LA 1248LA 1250LA 1252LA 1254LA 1256LA 1258LA 1260LA 1262LA 1264LA 1266LA 1268LA 1270LA 1272LA 1274LA 1276LA 1278LA 1280LA 1282LA 1284LA 1286LA 1288LA 1290LA 1292LA 1294LA 1296LA 1298LA 1300LA 1302LA 1304LA 1306LA 1308LA 1310LA 1312LA 1314LA 1316LA 1318LA 1320LA 1322LA 1324LA 1326LA 1328LA 1330LA 1332LA 1334LA 1336LA 1338LA 1340LA 1342LA 1344LA 1346LA 1348LA 1350LA 1352LA 1354LA 1356LA 1358LA 1360LA 1362LA 1364LA 1366LA 1368LA 1370LA 1372LA 1374LA 1376LA 1378LA 1380LA 1382LA 1384LA 1386LA 1388LA 1390LA 1392LA 1394LA 1396LA 1398LA 1400LA 1402LA 1404LA 1406LA 1408LA 1410LA 1412LA 1414LA 1416LA 1418LA 1420LA 1422LA 1424LA 1426LA 1428LA 1430LA 1432LA 1434LA 1436LA 1438LA 1440LA 1442LA 1444LA 1446LA 1448LA 1450LA 1452LA 1454LA 1456LA 1458LA 1460LA 1462LA 1464LA 1466LA 1468LA 1470LA 1472LA 1474LA 1476LA 1478LA 1480LA 1482LA 1484LA 1486LA 1488LA 1490LA 1492LA 1494LA 1496LA 1498LA 1500LA 1502LA 1504LA 1506LA 1508LA 1510LA 1512LA 1514LA 1516LA 1518LA 1520LA 1522LA 1524LA 1526LA 1528LA 1530LA 1532LA 1534LA 1536LA 1538LA 1540LA 1542LA 1544LA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, emitida em 16/07/2024



Certidão nº 911385/2024

16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



0.13	2072	ORSE	CHUVEIRO DITONAL DE BOMBA (Tubo de 100cm de diâmetro) - 1 unidade - 12/2019	12	100
0.13	2072	SINAPI	12 - PINTURA EM PNEUMÁTICO (PNEUMÁTICO) - 1 unidade - 12/2019	12	100
0.13	2072	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
0.14	104327	SINAPI	RALDO BERNARDO PEDROSO (R.C. 100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
0.14	104327	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
0.14	104327	SINAPI	ESGOTO SANITÁRIO AF 10/2019	12	100
10			CONCRETO E ALUMINIO	12	100
10.1	85599	SINAPI	BANCAL DE MADEIRA BRANCA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
10.1	85599	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
10.2	93441	SINAPI	BANCAL DE MADEIRA BRANCA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
10.2	93441	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
10.2	93441	SINAPI	ESGOTO SANITÁRIO AF 10/2019	12	100
10.3	2072	ORSE	CHUVEIRO DITONAL DE BOMBA (Tubo de 100cm de diâmetro) - 1 unidade - 12/2019	12	100
10.4	95459	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONDO COMERCIAL (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
10.4	95459	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
11			ERVA-MATE	12	100
11.1	91888	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIÇO COM JANELA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
11.1	91888	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
11.2	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRIBADA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
11.2	91299	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
11.3	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRIBADA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
11.3	91297	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
11.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE COFRES COM JANELA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
11.4	94570	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
11.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MATEMÁTICO (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
11.5	94569	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
12			PINTURA	12	100
12.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
12.1	96131	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
12.2	104341	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
12.2	104341	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100
12.3	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDOS BRANCO ACRILICO (100x100x100) - 1 unidade - 12/2019	12	100
12.3	88412	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 UNIDADES DE 12/2019	12	100



Cartão nº 911365/2024
16/07/2024, 12:00
Chave de Impressão: acvAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
CEP 65893-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



12.4	100734	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JATOBÁ
13.1	04552	EXEQUENTE DE RENDIMENTO - JATOBÁ
14	04552	EXEQUENTE DE RENDIMENTO - JATOBÁ
14.1	04552	EXEQUENTE DE RENDIMENTO - JATOBÁ

Atestamos ainda que o profissional Thomas Vittor Sousa, CREA/MA nº 1118444264/MA e portador do CPF nº 060.691.063-85 (RESPONSÁVEL TÉCNICO), desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Jatobá (MA), 03 de maio de 2024.

Antonia Alves da S. V.
Antonia Alves Da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação

Mauro Sérgio de Araújo Oliveira
Mauro Sérgio de Araújo Oliveira
RNP nº 1916005993
Registro nº 1000000172MA
CPF nº 606.270.903-38
Engenheiro Civil

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - centro - Jatobá-MA
CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024

Certidão nº 911385/2024

16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Declarações / Demais Documentos

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA

A empresa E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA), sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10 juntamente com seu responsável Técnico o Srº Thomas Vittor Sousa, Engenheiro Civil, portador de CPF nº 060.691.063-85, brasileiro, devidamente inscrito no CREA-MA sob nº 111844426-4, **DECLARA**, expressamente que **OPTOU** por não realizar a visita/vistoria aos locais de execução dos serviços, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constantes no edital e seus anexos.

Acórdão 1215/2014 Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro)

Na hipótese de não haver complexidade do objeto, configura restrição indevida à competitividade a exigência de visita técnica ao local de execução da obra, sendo suficiente a declaração, por parte da empresa licitante, de que conhece as condições locais para a execução do objeto.

Acórdão 234/2015 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame.

Acórdão 1573/2015 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

É incompatível com os princípios norteadores da licitação a exigência, como requisito de habilitação, de visita técnica ao local da obra em data pré-determinada, por responsável técnico da licitante.

Acórdão 2126/2016 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto**Sherman)**

Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Exigência. Declaração. Responsável técnico. Substituição. A exigência de realização de visita técnica ao local da obra como requisito de habilitação contraria o art. 3º, §1º, da Lei 8.666/1993, mesmo nos casos em que a avaliação prévia do local de execução se configure indispensável, pois o edital de licitação deve prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da obra.

Acórdão 212/2017 Plenário (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro)

Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Declaração. Responsável técnico. A vistoria ao local da prestação dos serviços somente deve ser exigida quando imprescindível, devendo, mesmo nesses casos, o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

Acórdão 170/2018 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível para a perfeita compreensão do objeto e com a necessária justificativa da Administração nos autos do processo licitatório, podendo ser substituída pela apresentação de declaração de preposto da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto. A visita deve ser compreendida como direito subjetivo da empresa licitante, não como obrigação imposta pela Administração.

Acórdão 2361/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto**Sherman)**

Nos casos em que a Administração considerar necessária a realização de visita técnica por parte dos licitantes, são irregulares, em regra, as seguintes situações: (i) ausência de previsão no edital de substituição da visita por declaração de pleno conhecimento do objeto; (ii) exigência de que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela execução da obra; (iii) obrigatoriedade de agendamento da visita ou de assinatura em lista de presença.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18 10:40:05 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.
THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385

Assinado de forma digital por
THOMAS VITTOR SOUSA:06069106385
Dados: 2025.03.18 10:41:22 -03'00'

Thomas Vittor Sousa
CPF nº 060.691.063-85
CREA-MA sob nº 111844426-4
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **Concorrência Eletrônica nº 001/2024/CPL**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o **Acórdão TCU nº 1955/14**, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços. Declaramos para todos os fins que a **não VISITAÇÃO** não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:9619295021
0Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18 10:40:17 -03'00'E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA.

- a) estar ciente das condições da licitação;
- b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei Federal nº 14133/21, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**;
- c) que executará os serviços de acordo com as especificações da **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**
- d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços
- e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital;

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18 10:40:26
-03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARAMOS** que o Sr. Thomas Vittor Sousa, Engenheiro Civil, portador de CPF nº 060.691.063-85, brasileiro, devidamente inscrito no CREA-MA sob nº 111844426-4 é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em Apreço.

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192
950210

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF nº 961.929.502-10

Empresário

Assinado de forma
digital por EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:40:34 -03'00'

THOMAS VITTOR
SOUSA:0606910638
5

Assinado de forma digital por
THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385
Dados: 2025.03.18 10:41:11 -03'00'

Thomas Vittor Sousa

CPF nº 060.691.063-85

CREA-MA sob nº 111844426-4

Engenheiro Civil

Responsável Técnico

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu, Thomas Vittor Sousa, Engenheiro Civil, portador de CPF nº 060.691.063-85, brasileiro, devidamente inscrito no CREA-MA sob nº 111844426-4 (Responsável Técnico Indicado) DECLARO, estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2024 e seus anexos atuando como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000.

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950
210Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:40:41 -03'00'E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
EmpresárioTHOMAS VITTOR
SOUSA:0606910
6385Assinado de forma digital
por THOMAS VITTOR
SOUSA:06069106385
Dados: 2025.03.18
10:41:01 -03'00'Thomas Vittor Sousa
CPF nº 060.691.063-85
CREA-MA sob nº 111844426-4
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, perante a **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**, vem apresentar a relação de máquinas e equipamentos que estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Estas máquinas e equipamentos estão sujeitos à disponíveis para a vistoria “in loco” por ocasião da contratação e sempre que necessário para o atendimento ao edital em epígrafe.

DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**.

DECLARA ainda que ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações ulteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

Atenciosamente,

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192
950210

Assinado de forma
digital por EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:40:49 -03'00'

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, perante a **Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA**, DECLARAMOS que possuímos pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

São Domingos do Maranhão (MA), 17 de janeiro de 2025.



E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO II

“DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024** cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192
950210

Assinado de forma
digital por EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:38:26 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO III

“DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Inscrição Estadual nº 12.529.150-7, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10, interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, Processo nº 03.1411.0001/2024, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (LC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

EDISON

NASCIMENTO

BEZERRA:961929502

10

Assinado de forma digital

por EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:96192950210

Dados: 2025.03.18

10:38:33 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF nº 961.929.502-10

Empresário

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA
Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA
Concorrência Eletrônica nº 001/2024
Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO IV

“DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024** DECLARA para fins de participação, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:961929
50210**

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:38:52 -03'00'

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO V

“DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO”

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do subitem 2.11 do edital, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024**, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou

- interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- i. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- ii. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- iii. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- iv. **no tocante a licitações e contratos:**
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respetivos instrumentos contratuais; ou

- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.



EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950
210

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:39:02 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário



Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO VI**“DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A
INTERALIDADE DOS CUSTOS****Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021”**

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do subitem 2.11 do edital, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

**EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:9619295021****0**Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18 10:39:10 -03'00'**E. N. BEZERRA LTDA**
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO VII

“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024**, fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitação, e que:

- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; e
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambas da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:961929502
10

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:39:20 -03'00'

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO VIII

"DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS"

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024**, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:961929
50210
E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Assinado de forma
digital por EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18
10:39:28 -03'00'

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO IX

“DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do **RG nº 241763520036 SESP/MA** e **CPF nº 961.929.502-10**, interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 001/2024**, **Processo nº 03.1411.0001/2024**, DECLARA, sobas penas da lei, para fins de participação, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha -MA, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:9619295021

0

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.18 10:39:37
-03'00'

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF nº 961.929.502-10

Empresário

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha/MA

Endereço: Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Concorrência Eletrônica nº 001/2024

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado.

ANEXO X

“DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **27.844.369/0001-37**, Inscrição Estadual nº **12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra**, portador do RG nº **241763520036 SESP/MA** e CPF nº **961.929.502-10**, interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº **001/2024**, Processo nº **03.1411.0001/2024**, DECLARA para fins de participação, não ter recebido do Município de Governador Luiz Rocha -MA, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

São Domingos do Maranhão/MA, 17 de janeiro de 2025.

EDISON

NASCIMENTO

BEZERRA:961929

50210

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF nº 961.929.502-10

Empresário

Assinado de forma

digital por EDISON

NASCIMENTO

BEZERRA:96192950210

Dados: 2025.03.18

10:39:45 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.844.369/0001-37
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA RUA ANTONIO CAZE, 02 - CENTRO - 65.790-000 - São Domingos do Maranhão /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.844.369/0001-37 DUNS®: 91****24
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
Nome Fantasia: ENERGIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 250.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/05/2017
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE
CNAE Secundário 2: 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CNAE Secundário 3: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 4: 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,
CNAE Secundário 5: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 6: 3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNAE Secundário 7: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 8: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 9: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 10: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-
CNAE Secundário 11: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 12: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 13: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 14: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 15: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 16: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 17: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 18: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 19: 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
CNAE Secundário 20: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 21: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CNAE Secundário 22: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 23: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 24: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 25: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Relatório de Credenciamento

PMGLR
Fls nº 01164
CE 001/2024

CNAE Secundário 26:	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 27:	4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 28:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 29:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 30:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 31:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 32:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 33:	4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 34:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 35:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 36:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 37:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 38:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 39:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 40:	4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 41:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 42:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 43:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 44:	4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 45:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 46:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 47:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 48:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 49:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 50:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 51:	4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 52:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 53:	7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 54:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 55:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 56:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 57:	7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
CNAE Secundário 58:	7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
CNAE Secundário 59:	7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
CNAE Secundário 60:	8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 61:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 62:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 63:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 64:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 65:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato

CEP: 65.790-000
Endereço: RUA RUA ANTONIO CAZE, 02 - CENTRO
Município / UF: São Domingos do Maranhão / Maranhão
Telefone: (99) 96445828
E-mail: ENERGIZASD@OUTLOOK.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 961.929.502-10
Nome: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 961.929.502-10
Nome: EDISON NASCIMENTO BEZERRA
E-mail: energizasd@outlook.com

Sócios / Administradores**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: 961.929.502-10 Participação Societária: 100,00%
Nome: EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Número do Documento: 241763520036 Órgão Expedidor: SESP/MA
Data de Expedição: 11/08/2017
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: energizasd@outlook.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.844.369/0001-37 DUNS®: 91*****24
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
Nome Fantasia: ENERGIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/03/2025
Receita Municipal	Validade:	09/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.844.369/0001-37 DUNS®: 91*****24
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
Nome Fantasia: ENERGIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA	Nº 918695/2024	31/03/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.844.369/0001-37 DUNS®: 91*****24
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
Nome Fantasia: ENERGIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.844.369/0001-37 DUNS®: 91*****24
Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
Nome Fantasia: ENERGIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **E. N. BEZERRA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.844.369/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:15:10 do dia 16/01/2025 , com validade até o dia 15/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bJTduZYsHZQgIEirhgIp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**

CPF/CNPJ: **961.929.502-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:16:03 do dia 16/01/2025 , com validade até o dia 15/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: cD5a77RnKRhnqFOuHc2B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/01/2025 às 16:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.844.369/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6789.5AEA.7CB1.4954 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/01/2025 às 16:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 961.929.502-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6789.5B08.CFD7.E984 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E. N. BEZERRA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.844.369/0001-37**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:17:33 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YMCA160125161733

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**

CPF/CNPJ: **961.929.502-10**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:17:54 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CY7U160125161754

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**

CPF: **961.929.502-10**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:18:48 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: XA77160125161848

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/01/2025 16:19:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E. N. BEZERRA LTDA**
CNPJ: **27.844.369/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

FASE RECURSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2024
ABERTURA: 09h00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

ATAS E DEMAIS RELATÓRIOS DO CERTAME

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

Às 09:00 horas do dia 17/01/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 03.1411.0001/2024, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 001/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo

Quantidade: 1

Valor: R\$ 818.357,91

Vencedor Fornecedor 7264


Valor: R\$ 779.384,01

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7264	R\$ 779.384,01	R\$ 779.384,01	16/01/2025 17:38:18	CLASSIFICADA
Fornecedor 4560	R\$ 718.285,20	R\$ 718.285,20	17/01/2025 00:09:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 6407	R\$ 702.049,76	R\$ 702.049,76	16/01/2025 19:26:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 9547	R\$ 818.357,91	R\$ 818.357,91	16/01/2025 17:25:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 1184	R\$ 750.862,76	R\$ 750.862,76	15/01/2025 14:21:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 3464	R\$ 613.768,43	R\$ 613.768,43	16/01/2025 16:58:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 9087	R\$ 613.768,44	R\$ 613.768,44	17/01/2025 08:18:44	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
17/01/2025 09:04:12	R\$ 613.768,43	Fornecedor 3464
17/01/2025 09:04:11	R\$ 613.768,44	Fornecedor 9087
17/01/2025 09:11:37	R\$ 613.768,45	Fornecedor 4560
10/03/2025 09:06:01	R\$ 699.604,22	Fornecedor 6407
17/01/2025 09:04:12	R\$ 702.049,76	Fornecedor 6407
17/01/2025 09:09:40	R\$ 711.963,22	Fornecedor 9547
17/01/2025 09:04:12	R\$ 718.285,20	Fornecedor 4560
17/01/2025 09:06:50	R\$ 718.694,80	Fornecedor 9547



Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01181
CE 001/2024

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
17/01/2025 09:04:12	R\$ 750.862,76	Fornecedor 1184
17/01/2025 09:04:41	R\$ 760.860,90	Fornecedor 9547
17/01/2025 09:04:12	R\$ 779.384,01	Fornecedor 7264
17/01/2025 09:04:11	R\$ 818.357,91	Fornecedor 9547

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
10/12/2024 17:06:11	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2024/23
17/01/2025 09:00:16	Sistema	Sessão pública aberta!
17/01/2025 09:00:22	EDEVAL SILVA	Bom dia a todos.
17/01/2025 09:00:35	EDEVAL SILVA	Vamos iniciar agora nossa sessão.
17/01/2025 09:00:46	EDEVAL SILVA	Sejam bem-vindos.
17/01/2025 09:01:03	EDEVAL SILVA	Antes de abrir a fase de lances passaremos algumas informações.
17/01/2025 09:02:53	EDEVAL SILVA	o sistema dispõe de ferramenta que possibilita a solicitação a exclusão de itens digitados equivocadamente.
17/01/2025 09:03:04	EDEVAL SILVA	Ofertem apenas o que puderam cumprir.
17/01/2025 09:03:11	EDEVAL SILVA	Sejam objetivos.
17/01/2025 09:03:31	EDEVAL SILVA	Quando aberto o chat sejam objetivos em suas colocações.
17/01/2025 09:03:48	EDEVAL SILVA	Vamos aos lances.
17/01/2025 09:04:12	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
17/01/2025 09:14:12	Sistema	O lote/item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
17/01/2025 09:16:12	Sistema	Disputa do lote/item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... encerrada!
17/01/2025 09:16:12	Sistema	O arrematante do item/lote nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... foi o fornecedor com valor R\$ 613.768,4300 !
17/01/2025 09:16:12	Sistema	Fase de disputa encerrada
17/01/2025 09:17:13	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
17/01/2025 09:17:13	Sistema	O licitante W V RODRIGUES pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
17/01/2025 09:19:19	EDEVAL SILVA	Vamos à etapa de negociação.
17/01/2025 09:19:25	EDEVAL SILVA	Prazo de 05 minutos.
17/01/2025 09:28:27	EDEVAL SILVA	Não havendo negociação, vamos analisar a proposta da licitante junto ao setor de engenharia.
17/01/2025 09:32:55	EDEVAL SILVA	Assim, considerando a complexidade e o tempo que se leva para analisar, frente às atividades que o setor de engenharia está realizando, iremos suspender nossa sessão. Após a conclusão da análise, os senhores serão comunicados via e-mail automático deste sistema. De igual modo será

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01182
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		registrado no chat e é recomendável que todos os dias ao menos uma vez, os senhores acompanhem o chat.
17/01/2025 09:33:14	EDEVAL SILVA	Dito isso, agradecemos a presença de todos. Boa tarde.
17/01/2025 09:33:26	EDEVAL SILVA	Corrigindo, Bom dia a todos.
30/01/2025 16:30:29	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONVOCAÇÃO - Convocamos os interessados na CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 a retomar o julgamento neste dia 03 de fevereiro, segunda-feira, Às 09:00. Desde já sintam-se intimados.
03/02/2025 09:00:16	EDEVAL SILVA	Bom dia a todos.
03/02/2025 09:00:53	EDEVAL SILVA	Nobres licitantes
03/02/2025 09:03:36	EDEVAL SILVA	Nosso projeto básico está sendo apreciado pela Vigilância Sanitária, diante disso, como ainda não resposta definitiva, vamos suspender nosso certame por prazo indeterminado.
03/02/2025 09:04:05	EDEVAL SILVA	Assim que a secretaria autorizar, retomaremos o certame.
03/02/2025 09:04:19	EDEVAL SILVA	Contamos com a compreensão de todos.
20/02/2025 08:57:35	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos ao senhores licitantes que nossa sessão será retomada neste dia 21/02 às 09:00horas da manhã, ficam desde já todos intimados.
21/02/2025 09:06:34	EDEVAL SILVA	Senhores bom dia.
21/02/2025 09:07:26	EDEVAL SILVA	Senhores estamos com algumas demandas urgentes, nesta parte da manha, diante disse, vamos adiar nossa sessão para as 14:00 horas.
21/02/2025 09:07:51	EDEVAL SILVA	Pedimos desculpas ao senhores. E pedimos tambem que estejam presentes Às 14:00 horas de hoje. Bom dia
21/02/2025 14:08:17	EDEVAL SILVA	Senhores liciantes, infelizmente nossa engenharia responsavel pelo parecer tecnico, está realizando vistoria de obras na zona rural, e não enviou o parecer. Assim, sem previsão da chegada da mesma na sede, não posso fazer os senhores esperar.
21/02/2025 14:09:37	EDEVAL SILVA	Assim, suspendo a sessão até que chege o parecer a esta comissão e so então será remarcado o certame. Peço sinceras desculpas ao senhores.
21/02/2025 14:09:44	EDEVAL SILVA	Boa tarde a todos.
27/02/2025 12:04:58	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia -
27/02/2025 12:06:44	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025 que está juntado aos autos o parecer tecnico da propsta vencedora. Diante disso, concovamos os senhores a retomar o certame nesta sexta dia 28/02/2025 às 14:00 horas.
28/02/2025 14:00:15	EDEVAL SILVA	Boa tarde a todos.
28/02/2025 14:00:37	EDEVAL SILVA	Retomamos agora nossa sessão.
28/02/2025 14:01:03	EDEVAL SILVA	O parecer jurídico de apreciação da proposta da empresa W V RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 28.164.277/0001-79 já está anexo no sistema
28/02/2025 14:01:13	EDEVAL SILVA	O posicionamento desta comissão é acompanhar a recomendação do parecer e assim DESCLASSIFICAR a proposta da licitante W V RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 28.164.277/0001-79 pelos seguintes motivos;
28/02/2025 14:01:34	EDEVAL SILVA	Desumprimento do Item 4.6 do edital – Apresentação da proposta de preços, com todas as especificações constantes no termo de referência/projeto básico, além de valores unitários e valores totais;
28/02/2025 14:02:37	Sistema	O fornecedor W V RODRIGUES foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
28/02/2025 14:02:38	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor S R A LIMA.

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01183
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
28/02/2025 14:02:42	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
28/02/2025 14:02:42	Sistema	O licitante S R A LIMA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
28/02/2025 14:02:51	EDEVAL SILVA	Está aberto o prazo de negociação com prazo de 5 minutos.
28/02/2025 14:08:00	EDEVAL SILVA	Não havendo negociação, passamos adiante.
28/02/2025 14:08:48	EDEVAL SILVA	Observamos que a proposta da licitante juntada ao sistema já condiz com o valor do seu lance.
28/02/2025 14:13:46	EDEVAL SILVA	Senhores aguardem.. o setor de engenharia está analisando a proposta... pedimos que aguardem
28/02/2025 15:39:54	EDEVAL SILVA	Senhores a proposta da empresa S R A LIMA, inscrita no CNPJ nº 53.616.586/0001-80 foi analisada.
28/02/2025 15:40:33	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia - S R A LIMA
28/02/2025 15:40:49	EDEVAL SILVA	O parecer já está anexado.
28/02/2025 15:43:08	EDEVAL SILVA	A licitante terá sua proposta desclassificada.
28/02/2025 15:44:31	EDEVAL SILVA	A proposta está desclassificada pelo seguinte motivo: Desumprimento do Item 4.6 do edital – Apresentação da proposta de preços, com todas as especificações constantes no termo de referência/projeto básico, além de valores unitários e valores totais:
28/02/2025 15:45:06	Sistema	O fornecedor S R A LIMA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Proposta desclassificada conforme motivos relatados em ata.
28/02/2025 15:45:06	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.
28/02/2025 15:45:11	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
28/02/2025 15:45:11	Sistema	O licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
28/02/2025 15:45:21	EDEVAL SILVA	Está aberto o prazo de negociação.
28/02/2025 15:45:30	EDEVAL SILVA	O prazo será de 5 minutos.
28/02/2025 15:51:02	EDEVAL SILVA	Sem negociação, passamos à diante.
28/02/2025 15:56:22	EDEVAL SILVA	Notamos que a licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA apresentou lance no curso do processo, assim necessita enviar sua proposta de preços final.
28/02/2025 15:57:06	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA. Documento: Solicitação de envio de proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/03/2025 16:00:00
28/02/2025 15:58:01	EDEVAL SILVA	Senhores nossa segunda-feira não é feriado, basta conferir no calendário, assim, está aberto o prazo para envio da proposta.
28/02/2025 15:58:41	EDEVAL SILVA	Dessa forma após o recebimento da proposta e sua análise, remarcaremos a continuidade do certame. Por agora encerramos nossa sessão.
28/02/2025 15:58:51	EDEVAL SILVA	Boa tarde e obrigado pela presença de todos.
06/03/2025 08:54:05	EDEVAL SILVA	Bom dia, notamos que a licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA não apresentou sua proposta final, logo será desclassificada.
06/03/2025 08:54:33	Sistema	O fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01184
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		desclassificada por não apresentar sua proposta de preços final.
06/03/2025 08:54:33	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
06/03/2025 08:55:43	EDEVAL SILVA	A licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA está agora em primeiro lugar.
06/03/2025 08:56:50	EDEVAL SILVA	Diante disso, iremos remarcar nossa sessão para amanhã dia 07/03 Às 09:00 horas.
06/03/2025 08:59:43	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, Reforma do anexo ao Hospital, que retomaremos nosso certame neste dia 07/03 às 09:00. Estejam de ja intimados.
07/03/2025 12:10:04	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA Nº 001/2024, que se destina a Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado, que por motivo de força maior não pudemos reabrir o certame nesta data. Assim, fica desde ja redesignado o certame para a proxima Segunda-Feira, dia 10/03 às 09:00. Boa tarde a todos.
		
10/03/2025 09:00:15	EDEVAL SILVA	Bom dia
10/03/2025 09:00:26	EDEVAL SILVA	Sejam todos bem vindos novamente.
10/03/2025 09:01:16	EDEVAL SILVA	Revendo os atos
10/03/2025 09:02:28	EDEVAL SILVA	Consta agora a que iremos abrir prazo para negociação e análise da proposta da licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
10/03/2025 09:02:39	EDEVAL SILVA	Será aberto o prazo de 5 minutos.
10/03/2025 09:02:43	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
10/03/2025 09:02:43	Sistema	O licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
10/03/2025 09:13:47	EDEVAL SILVA	Dada a ocorrência de negociação.
10/03/2025 09:13:56	EDEVAL SILVA	Iremos solicitar a proposta readequada.
10/03/2025 09:14:37	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta final consoante ao valor negociado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 09:15:00 O prazo de envio será de 24 horas. Após o recebimento a mesma será analisada pelo setor de engenharia, logo então será marcado o retorno para continuidade do certame.
10/03/2025 09:16:08	EDEVAL SILVA	
10/03/2025 09:16:22	EDEVAL SILVA	Por hora, vamos suspender para o recebimento da proposta.
13/03/2025 08:36:13	EDEVAL SILVA	Bom dia, não sendo registrado o envio de proposta final, passamos à desclassificação da licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
13/03/2025 08:36:41	Sistema	O fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada por não enviar proposta negociada.
13/03/2025 08:36:42	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
13/03/2025 08:44:28	EDEVAL SILVA	Observamos que a licitante INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA como próxima classificada, apresentou sua proposta inicial, apenas o projeto básico, sem assinatura do proprietário, sem assinatura de qualquer

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01185
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Mensagem
		responsável técnico, sem qualquer timbre/logomarca, sem carta proposta, enfim, a proposta não tem condições mínimas de aceitação e classificação, assim em respeito à isonomia, a licitante será desclassificada. Não seria justo aceitar que a proposta da licitante, feita sem qualquer zelo, tenha o mesmo peso que a proposta das concorrentes que com cuidado e zelo formalizaram propostas, observando o que exigiu o edital.
13/03/2025 08:44:52	Sistema	O fornecedor INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
13/03/2025 08:44:52	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor J.A.C. SÁ LTDA.
13/03/2025 08:56:26	EDEVAL SILVA	A próxima classificada é a licitante J.A.C. SÁ LTDA
13/03/2025 09:02:54	EDEVAL SILVA	Notamos que a licitante J.A.C. SÁ LTDA assim como INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA incorreu nas coisas práticas, proposta inicial sem assinaturas, sem carta proposta, sem logomarca, assim, será desclassificada.
13/03/2025 09:04:39	Sistema	O fornecedor J.A.C. SÁ LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
13/03/2025 09:04:39	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor E. N. BEZERRA LTDA.
13/03/2025 09:15:17	EDEVAL SILVA	Feitas as declassificações, o proximo ato depende da participação dos senhores licitantes assim, vamos retonar amanhã às 10:00 horas..email será enviado so licitantes para comunicação.
13/03/2025 09:17:59	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA Nº 001/2024 que retomaremos o certame neste dia 14 de março Às 10:00 da manhã, assim, convocamos todos os participantes.
14/03/2025 10:01:23	EDEVAL SILVA	Bom dia
14/03/2025 10:04:17	EDEVAL SILVA	Diante das ultimas desclassificações
14/03/2025 10:04:26	EDEVAL SILVA	Iremos agora à negociação
14/03/2025 10:04:34	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
14/03/2025 10:04:34	Sistema	O licitante E. N. BEZERRA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
14/03/2025 10:13:34	EDEVAL SILVA	Como não consta negociação, passaremos à análise da proposta da licitante E. N. BEZERRA LTDA
14/03/2025 10:15:40	EDEVAL SILVA	Senhores considerando que o setor de engenharia irá analisar a proposta da licitante, iremos suspender nosso certame e remarca-lo para segunda-feira dia 17/03 às 09:00.
14/03/2025 10:15:47	EDEVAL SILVA	De ja agradecemos a presença de todos.
14/03/2025 10:16:04	EDEVAL SILVA	Bom dia a todos.
17/03/2025 08:41:58	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025, Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado, que retomaremos nosso certame neste dia 18/03 às 09:00. Sintam-se intimados.
18/03/2025 09:00:58	EDEVAL SILVA	Bom dia.
18/03/2025 09:05:37	EDEVAL SILVA	Aguardem a juntada do parecer.
18/03/2025 09:14:27	EDEVAL SILVA	Por favor aguardem, o parecer que nos chegou estava sem assinatura e portanto, foi devolvido para assinatura.

Ata de Sessão Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01186
CE 001/2024


Data/Hora	Origem	Mensagem
18/03/2025 09:14:34	EDEVAL SILVA	Aguardem.
18/03/2025 09:17:34	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia - E N. BEZERRA
18/03/2025 09:18:26	EDEVAL SILVA	O parecer foi juntado, a comissão acompanha o parecer a proposta da licitante atendeu os requisitos exigidos, estando portanto, CLASSIFICADA.
18/03/2025 09:18:35	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... encerrada.
18/03/2025 09:18:35	Sistema	O fornecedor E. N. BEZERRA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An....
18/03/2025 09:18:52	EDEVAL SILVA	Abriremos agora o prazo de envio de documentos de habilitação atualizados.
18/03/2025 09:19:32	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E. N. BEZERRA LTDA. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2025 11:20:00
18/03/2025 10:45:56	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor E. N. BEZERRA LTDA!
18/03/2025 11:18:37	EDEVAL SILVA	Os documentos de habilitação foram recebidos e analisados.
18/03/2025 11:28:22	EDEVAL SILVA	Notamos que licitante não comprovou regularidade quanto à fazenda estadual, especificamente no que tange à Certidão Negativa de Débitos Estaduais, que está vencida. Como a licitante está enquadrada como MICROEMPRESA, será dado o tratamento diferenciado, definido na LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. Nesta caso será concedido prazo de 05 dias uteis para a licitante apresentar sua certidão regularizada.
18/03/2025 11:30:07	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E. N. BEZERRA LTDA. Documento: Solicitação de apresentação de Certidão negativa de débito Estadual. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/03/2025 23:59:00
18/03/2025 11:30:55	EDEVAL SILVA	Está aberto o prazo, após o recebimento ou não, a sessão será retomada. Com isso, encerramos por hoje nosso certame. Agradecemos a presença de todos.
18/03/2025 11:31:00	EDEVAL SILVA	Bom dia a todos.
18/03/2025 12:02:55	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor E. N. BEZERRA LTDA!
18/03/2025 13:44:37	Sistema	Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONVOCAÇÃO: Convocamos os interessados no certame CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024 e concluir o julgamento do certame neste dia 19/03/2025 às 14:00, considerando que a licitante E. N. Bezerra Ltda CNPJ nº 27.844.369/0001-37 ja cumpriu a exigência de apresentação de CND Estadual. Estejam todos convocados.
19/03/2025 14:01:00	EDEVAL SILVA	Boa tarde, conforme notificação encaminhada aos senhores na data de ontem, hoje retomamos nosso certame.
19/03/2025 14:01:42	EDEVAL SILVA	Observamos que a licitante apresentou a CND Estadual válida, assim, está habilitada.
19/03/2025 14:02:05	EDEVAL SILVA	Passamos à fase recursos.
19/03/2025 14:02:17	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2025 14:32:17
19/03/2025 14:39:47	EDEVAL SILVA	Ultrapassado o prazo de interposição de recurso, e sem manifestações por parte dos licitantes, encerramos nossa sessão.
19/03/2025 14:39:55	EDEVAL SILVA	Agradecemos a presença de todos.
19/03/2025 14:40:05	EDEVAL SILVA	Boa tarde a todos, procedemos à adjudicação.
19/03/2025 14:40:11	Sistema	O Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... foi ADJUDICADO.

Ata de Sessão Pública

Nº 001/2024


EDEVAL SILVA BATISTA/Pregoeiro/Agente de Contratação

FRANCISCO JAMES COELHO DOS SANTOS/Equipe de Apoio


LEVI SOUSA TEIXEIRA/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Disputa: Aberto

Número do Processo 03.1411.0001/2024

Tipo de Lance: Valor Global

Critério de Disputa: MENORVALOR

Data Disputa: 17/01/2025 09:00:00

Tipo da disputa: Por Item

Data Impug./Escl.: 14/01/2025 23:59:00

Data Fim Propostas: 17/01/2025 09:00:00

Intervalo Lances: 0,0100

Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado

Às 09:00 horas do dia 17/01/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 03.1411.0001/2024, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 001/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
E. N. BEZERRA LTDA	ENERGIZA	27.844.369/0001-37
G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	G M CONSULTORIA E SERVIÇOS	33.928.009/0001-16
INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	INNOVARE CONSTRUÇÕES E	22.769.773/0001-70
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	F & F CONSTRUCOES LTDA	14.795.690/0001-27

Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01189
CE 001/2024

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

J.A.C. SÁ LTDA

J.A.C. SÁ LTDA

17.257.344/0001-83

S R A LIMA

ARQUIMEDES ENGENHARIA E

53.616.586/0001-80

W V RODRIGUES

WVR ELETRICA E SERVICOS

28.164.277/0001-79



LOTES / ITENS

Nº 01

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo

Quantidade: 1

Valor: 818.357,91

Vencedor E. N. BEZERRA LTDA

27.844.369/0001-37

Valor: 779.384,010

PROPOSTAS INICIAIS


Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E. N. BEZERRA LTDA	779.384,010	779.384,010	16/01/2025 17:38:18	CLASSIFICADA
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	718.285,200	718.285,200	17/01/2025 00:09:56	CLASSIFICADA
G M CONSULTORIA E SERVIÇOS	702.049,760	702.049,760	16/01/2025 19:26:45	CLASSIFICADA
INNOVARE CONSTRUÇÕES E	818.357,910	818.357,910	16/01/2025 17:25:31	CLASSIFICADA
J.A.C. SÁ LTDA	750.862,760	750.862,760	15/01/2025 14:21:29	CLASSIFICADA
W V RODRIGUES	613.768,430	613.768,430	16/01/2025 16:58:41	CLASSIFICADA
S R A LIMA	613.768,440	613.768,440	17/01/2025 08:18:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 W V RODRIGUES	DESCCLASSIFICADO	613.768,430
2 S R A LIMA	DESCCLASSIFICADO	613.768,440
3 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	613.768,450
4 G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	699.604,220
5 INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	711.963,220
6 J.A.C. SÁ LTDA	DESCCLASSIFICADO	750.862,760
7 E. N. BEZERRA LTDA	ADJUDICADO	779.384,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
17/01/2025 09:04:12	613.768,430	W V RODRIGUES
17/01/2025 09:04:11	613.768,440	S R A LIMA
17/01/2025 09:11:37	613.768,450	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA



Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01191
CE 001/2024

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/03/2025 09:06:01	699.604,220	G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
17/01/2025 09:04:12	702.049,760	G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
17/01/2025 09:09:40	711.963,220	INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17/01/2025 09:04:12	718.285,200	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
17/01/2025 09:06:50	718.694,800	INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17/01/2025 09:04:12	750.862,760	J.A.C. SÁ LTDA
17/01/2025 09:04:41	760.860,900	INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17/01/2025 09:04:12	779.384,010	E. N. BEZERRA LTDA
17/01/2025 09:04:11	818.357,910	INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fis nº 01192
CE 001/2024

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/12 17:06	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01578554000133/compras/2024/23
17/01 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
17/01 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia a todos.
17/01 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Vamos iniciar agora nossa sessão.
17/01 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Sejam bem-vindos.
17/01 09:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Antes de abrir a fase de lances passaremos algumas informações.
17/01 09:02	EDEVAL SILVA BATISTA		o sistema dispõe de ferramenta que possibilita a solicitação de exclusão de itens digitados equivocadamente.
17/01 09:03	EDEVAL SILVA BATISTA		Ofertem apenas o que puderam cumprir.
17/01 09:03	EDEVAL SILVA BATISTA		Sejam objetivos.
17/01 09:03	EDEVAL SILVA BATISTA		Quando aberto o chat sejam objetivos em suas colocações.
17/01 09:03	EDEVAL SILVA BATISTA		Vamos aos lances.
17/01 09:04	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
17/01 09:14	Sistema	01	O lote/item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
17/01 09:16	Sistema	01	Disputa do lote/item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... encerrada!
17/01 09:16	Sistema	01	O arrematante do item/lote nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... foi o fornecedor com valor R\$ 613.768,4300 !
17/01 09:16	Sistema		Fase de disputa encerrada
17/01 09:17	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
17/01 09:17	Sistema	01	O licitante W V RODRIGUES pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
17/01 09:19	EDEVAL SILVA BATISTA		Vamos à etapa de negociação.
17/01 09:19	EDEVAL SILVA BATISTA		Prazo de 05 minutos.
17/01 09:28	EDEVAL SILVA BATISTA		Não havendo negociação, vamos analisar a proposta da licitante junto ao setor de engenharia.
17/01 09:32	EDEVAL SILVA BATISTA		Assim, considerando a complexidade e o tempo que se leva para analisar, frente às atividades que o setor de engenharia está realizando, iremos suspender nossa sessão. Após a conclusão da análise, os senhores serão comunicados via e-mail automático deste sistema. De igual modo será registrado no chat e é recomendável que todos os dias ao menos uma vez, os senhores acompanhem o chat.
17/01 09:33	EDEVAL SILVA BATISTA		Dito isso, agradecemos a presença de todos. Boa tarde.
17/01 09:33	EDEVAL SILVA BATISTA		Corrigindo, Bom dia a todos.
30/01 16:30	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONVOCAÇÃO - Convocamos os interessados na CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 a retomar o julgamento neste dia 03 de fevereiro, segunda-feira, Às 09:00. Desde já sintam-se intimados.
03/02 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia a todos.
03/02 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Nobres licitantes
03/02 09:03	EDEVAL SILVA BATISTA		Nosso projeto básico está sendo apreciado pela Vigilância Sanitária, diante disso, como ainda não resposta definitiva, vamos suspender nosso certame por prazo indeterminado.
03/02 09:04	EDEVAL SILVA BATISTA		Assim que a secretaria autorizar, retomaremos o certame.
03/02 09:04	EDEVAL SILVA BATISTA		Contamos com a compreensão de todos.
20/02 08:57	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos ao senhores licitantes que nossa sessão será retomada neste dia 21/02 às 09:00 horas da manhã, ficam desde já todos intimados.

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01193
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/02 09:06	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores bom dia.
21/02 09:07	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores estamos com algumas demandas urgentes, nesta parte da manhã, diante disse, vamos adiar nossa sessão para as 14:00 horas.
21/02 09:07	EDEVAL SILVA BATISTA		Pedimos desculpas ao senhores. E pedimos também que estejam presentes Às 14:00 horas de hoje. Bom dia
21/02 14:08	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores licitantes, infelizmente nossa engenharia responsável pelo parecer técnico, está realizando vistoria de obras na zona rural, e não enviou o parecer. Assim, sem previsão da chegada da mesma na sede, não posso fazer os senhores esperar.
21/02 14:09	EDEVAL SILVA BATISTA		Assim, suspendo a sessão até que chegue o parecer a esta comissão e so então será remarcado o certame. Peço sinceras desculpas ao senhores.
21/02 14:09	EDEVAL SILVA BATISTA		Boa tarde a todos.
27/02 12:04	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia -
27/02 12:06	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025 que está juntado aos autos o parecer técnico da proposta vencedora. Diante disso, convocamos os senhores a retomar o certame nesta sexta dia 28/02/2025 às 14:00 horas.
28/02 14:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Boa tarde a todos.
28/02 14:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Retomamos agora nossa sessão.
28/02 14:01	EDEVAL SILVA BATISTA		O parecer jurídico de apreciação da proposta da empresa W V RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 28.164.277/0001-79 já está anexo no sistema
28/02 14:01	EDEVAL SILVA BATISTA		O posicionamento desta comissão é acompanhar a recomendação do parecer e assim DESCLASSIFICAR a proposta da licitante W V RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 28.164.277/0001-79 pelos seguintes motivos:
28/02 14:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Desumprimento do Item 4.6 do edital – Apresentação da proposta de preços, com todas as especificações constantes no termo de referência/projeto básico, além de valores unitários e valores totais:
28/02 14:02	Sistema	01	O fornecedor W V RODRIGUES foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
28/02 14:02	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor S R A LIMA.
28/02 14:02	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
28/02 14:02	Sistema	01	O licitante S R A LIMA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
28/02 14:02	EDEVAL SILVA BATISTA		Está aberto o prazo de negociação com prazo de 5 minutos.
28/02 14:08	EDEVAL SILVA BATISTA		Não havendo negociação, passamos adiante.
28/02 14:08	EDEVAL SILVA BATISTA		Observamos que a proposta da licitante juntada ao sistema já condiz com o valor do seu lance.
28/02 14:13	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores aguardem... o setor de engenharia está analisando a proposta... pedimos que aguardem
28/02 15:39	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores a proposta da empresa S R A LIMA, inscrita no CNPJ nº 53.616.586/0001-80 foi analisada.
28/02 15:40	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia - S R A LIMA
28/02 15:40	EDEVAL SILVA BATISTA		O parecer já está anexado.
28/02 15:43	EDEVAL SILVA BATISTA		A licitante terá sua proposta desclassificada.
28/02 15:44	EDEVAL SILVA BATISTA		A proposta está desclassificada pelo seguinte motivo: Desumprimento do Item 4.6 do edital – Apresentação da proposta de preços, com todas as especificações constantes no termo de referência/projeto básico, além de valores unitários e valores totais:
28/02 15:45	Sistema	01	O fornecedor S R A LIMA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Proposta desclassificada conforme motivos relatados em ata.
28/02 15:45	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.
28/02 15:45	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
28/02 15:45	Sistema	01	O licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
28/02 15:45	EDEVAL SILVA BATISTA		Está aberto o prazo de negociação.

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01194
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/02 15:45	EDEVAL SILVA BATISTA		O prazo será de 5 minutos.
28/02 15:51	EDEVAL SILVA BATISTA		Sem negociação, passamos à diante.
28/02 15:56	EDEVAL SILVA BATISTA		Notamos que a licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA apresentou lance no curso do processo, assim necessita enviar sua proposta de preços final.
28/02 15:57	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA. Documento: Solicitação de envio de proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/03/2025 16:00:00
28/02 15:58	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores nossa segunda-feira não é feriado, basta conferir no calendário, assim, está aberto o prazo para envio da proposta.
28/02 15:58	EDEVAL SILVA BATISTA		Dessa forma após o recebimento da proposta e sua análise, remarcaremos a continuidade do certame. Por agora encerramos nossa sessão.
28/02 15:58	EDEVAL SILVA BATISTA		Boa tarde e obrigado pela presença de todos.
06/03 08:54	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia, notamos que a licitante J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA não apresentou sua proposta final, logo será desclassificada.
06/03 08:54	Sistema	01	O fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada por não apresentar sua proposta de preços final.
06/03 08:54	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
06/03 08:55	EDEVAL SILVA BATISTA		A licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA está agora em primeiro lugar.
06/03 08:56	EDEVAL SILVA BATISTA		Diante disso, iremos remarcar nossa sessão para amanhã dia 07/03 Às 09:00 horas.
06/03 08:59	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, Reforma do anexo ao Hospital, que retomaremos nosso certame neste dia 07/03 às 09:00. Estejam de já intimados.
07/03 12:10	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA Nº 001/2024, que se destina a Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado, que por motivo de força maior não pudemos reabrir o certame nesta data. Assim, fica desde já redesignado o certame para a próxima Segunda-Feira, dia 10/03 às 09:00. Boa tarde a todos.
10/03 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia
10/03 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Sejam todos bem vindos novamente.
10/03 09:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Reverendo os atos
10/03 09:02	EDEVAL SILVA BATISTA		Consta agora a que iremos abrir prazo para negociação e análise da proposta da licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
10/03 09:02	EDEVAL SILVA BATISTA		Será aberto o prazo de 5 minutos.
10/03 09:02	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An...!
10/03 09:02	Sistema	01	O licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An..., no local de envio de lances!
10/03 09:13	EDEVAL SILVA BATISTA		Dada a ocorrência de negociação.
10/03 09:13	EDEVAL SILVA BATISTA		Iremos solicitar a proposta readequada.
10/03 09:14	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta final consoante ao valor negociado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 09:15:00
10/03 09:16	EDEVAL SILVA BATISTA		O prazo de envio será de 24 horas. Após o recebimento a mesma será analisada pelo setor de engenharia, logo então será marcado o retorno para continuidade do certame.
10/03 09:16	EDEVAL SILVA BATISTA		Por hora, vamos suspender para o recebimento da proposta.
13/03 08:36	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia, não sendo registrado o envio de proposta final, passamos à desclassificação da licitante G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
13/03 08:36	Sistema	01	O fornecedor G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada por não enviar proposta negociada.
13/03 08:36	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
13/03 08:44	EDEVAL SILVA BATISTA		Observamos que a licitante INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA como próxima classificada, apresentou sua proposta inicial, apenas o projeto básico, sem assinatura do proprietário, sem assinatura de qualquer responsável técnico, sem qualquer timbre/logomarca, sem carta proposta, enfim, a proposta não tem condições mínimas de aceitação e classificação, assim em respeito à isonomia, a licitante será desclassificada. Não seria justo aceitar que a proposta da licitante, feita sem qualquer zelo, tenha o mesmo peso que a proposta das concorrentes que com cuidado e zelo formalizaram propostas, observando o que exigiu o edital.
13/03 08:44	Sistema	01	O fornecedor INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
13/03 08:44	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor J.A.C. SÁ LTDA.
13/03 08:56	EDEVAL SILVA BATISTA		A próxima classificada é a licitante J.A.C. SÁ LTDA
13/03 09:02	EDEVAL SILVA BATISTA		Notamos que a licitante J.A.C. SÁ LTDA assim como INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA incorreu nas coisas práticas, proposta inicial sem assinaturas, sem carta proposta, sem logomarca, assim, será desclassificada.
13/03 09:04	Sistema	01	O fornecedor J.A.C. SÁ LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An.... Motivo: Licitante desclassificada pelos motivos expostos em ata.
13/03 09:04	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... é o fornecedor E. N. BEZERRA LTDA.
13/03 09:15	EDEVAL SILVA BATISTA		Feitas as declassificações, o próximo ato depende da participação dos senhores licitantes assim, vamos retornar amanhã às 10:00 horas..email será enviado so licitantes para comunicação.
13/03 09:17	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA Nº 001/2024 que retomaremos o certame neste dia 14 de março Às 10:00 da manhã, assim, convocamos todos os participantes.
14/03 10:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia
14/03 10:04	EDEVAL SILVA BATISTA		Diante das ultimas desclassificações
14/03 10:04	EDEVAL SILVA BATISTA		Iremos agora à negociação
14/03 10:04	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An....!
14/03 10:04	Sistema	01	O licitante E. N. BEZERRA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... no local de envio de lances!
14/03 10:13	EDEVAL SILVA BATISTA		Como não consta negociação, passaremos à análise da proposta da licitante E. N. BEZERRA LTDA
14/03 10:15	EDEVAL SILVA BATISTA		Senhores considerando que o setor de engenharia irá analisar a proposta da licitante, iremos suspender nosso certame e remarca-lo para segunda-feira dia 17/03 às 09:00.
14/03 10:15	EDEVAL SILVA BATISTA		De ja agradecemos a presença de todos.
14/03 10:16	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia a todos.
17/03 08:41	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: Comunicamos aos interessados na CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025, Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira/Calado, que retomaremos nosso certame neste dia 18/03 às 09:00. Sintam-se intimados.
18/03 09:00	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia.
18/03 09:05	EDEVAL SILVA BATISTA		Aguardem a juntada do parecer.
18/03 09:14	EDEVAL SILVA BATISTA		Por favor aguardem, o parecer que nos chegou estava sem assinatura e portanto, foi devolvido para assinatura.
18/03 09:14	EDEVAL SILVA BATISTA		Aguardem.
18/03 09:17	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia - E N. BEZERRA
18/03 09:18	EDEVAL SILVA BATISTA		O parecer foi juntado, a comissão acompanha o parecer a proposta da licitante atendeu os requisitos exigidos, estando portanto, CLASSIFICADA.
18/03 09:18	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... encerrada.
18/03 09:18	Sistema	01	O fornecedor E. N. BEZERRA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An....
18/03 09:18	EDEVAL SILVA BATISTA		Abriremos agora o prazo de envio de documentos de habilitação atualizados.
18/03 09:19	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E. N. BEZERRA LTDA. Documento: Solicitação de envio de documentos de habilitação. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01196
CE 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2025 11:20:00
18/03 10:45	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor E. N. BEZERRA LTDA!
18/03 11:18	EDEVAL SILVA BATISTA		Os documentos de habilitação foram recebidos e analisados.
18/03 11:28	EDEVAL SILVA BATISTA		Notamos que licitante não comprovou regularidade quanto à fazenda estadual, especificamente no que tange à Certidão Negativa de Débitos Estaduais, que está vencida. Como a licitante está enquadrada como MICROEMPRESA, será dado o tratamento diferenciado, definido na LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. Nesta caso será concedido prazo de 05 dias úteis para a licitante apresentar sua certidão regularizada.
18/03 11:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor E. N. BEZERRA LTDA. Documento: Solicitação de apresentação de Certidão negativa de débito Estadual. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/03/2025 23:59:00
18/03 11:30	EDEVAL SILVA BATISTA		Está aberto o prazo, após o recebimento ou não, a sessão será retomada. Com isso, encerramos por hoje nosso certame. Agradecemos a presença de todos.
18/03 11:31	EDEVAL SILVA BATISTA		Bom dia a todos.
18/03 12:02	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor E. N. BEZERRA LTDA!
18/03 13:44	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONVOCAÇÃO: Convocamos os interessados no certame CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024 e concluir o julgamento do certame neste dia 19/03/2025 às 14:00, considerando que a licitante E. N. Bezerra Ltda CNPJ nº 27.844.369/0001-37 já cumpriu a exigência de apresentação de CND Estadual. Estejam todos convocados.
19/03 14:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Boa tarde, conforme notificação encaminhada aos senhores na data de ontem, hoje retomamos nosso certame.
19/03 14:01	EDEVAL SILVA BATISTA		Observamos que a licitante apresentou a CND Estadual válida, assim, está habilitada.
19/03 14:02	EDEVAL SILVA BATISTA		Passamos à fase recursos.
19/03 14:02	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2025 14:32:17
19/03 14:39	EDEVAL SILVA BATISTA		Ultrapassado o prazo de interposição de recurso, e sem manifestações por parte dos licitantes, encerramos nossa sessão.
19/03 14:39	EDEVAL SILVA BATISTA		Agradecemos a presença de todos.
19/03 14:40	EDEVAL SILVA BATISTA		Boa tarde a todos, procedemos à adjudicação.
19/03 14:40	Sistema	01	O Lote/Item nº 01 - Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público An... foi ADJUDICADO.


PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
E. N. BEZERRA LTDA	ENERGIZA	27.844.369/0001-37
Contato: EDISON NASCIMENTO	(99)9845-6688	madsoncontabil@hotmail.com
G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	G M CONSULTORIA E SERVIÇOS	33.928.009/0001-16
Contato: GERDSON GASPAR MORAES	(99)8193-7601	gmconsultoriaeservicos93@gmail.com
INNOVARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	INNOVARE CONSTRUÇÕES E	22.769.773/0001-70
Contato: Aluizio Coelho Rocha	(99)8479-5581	aluiziocr9@gmail.com
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	F & F CONSTRUCOES LTDA	14.795.690/0001-27
Contato: Jose Felix	(99)9845-5542	jfconstrucoes.projetos@gmail.com
J.A.C. SÁ LTDA	J.A.C. SÁ LTDA	17.257.344/0001-83
Contato: JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ	(99)984200795	jacsaeirelli@gmail.com

Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 001/2024

PMGLR
Fls nº 01197
CE 001/2024

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
S R A LIMA	ARQUIMEDES ENGENHARIA E	53.616.586/0001-80
Contato: FERNANDA SARAIVA	(98)984785108	eng.fernandasaraiva@outlook.com
W V RODRIGUES	WVR ELETRICA E SERVICOS	28.164.277/0001-79
Contato: roberto breno barbosa da silva	(98)8777-2330	robertobreno18@gmail.com



EDEVAL SILVA BATISTA/Pregoeiro/Agente de Contratação

FRANCISCO JAMES COELHO DOS SANTOS/Equipe de Apoio



LEVI SOUSA TEIXEIRA/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
001/2024	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	17/01/25 09:00

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01 Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio	1,00	818.357,910	779.384,010	4,76 %
Total: R\$ 818.357,910		779.384,010	4,762 %	

Total Geral Previsto: 818.357,910

Total Geral Finalizado: 779.384,010

Economicidade Total: 4,76 %




PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo Nº 001/2024

FORNECEDOR: E. N. BEZERRA LTDA

27.844.369/0001-37

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do	1,00	779.384,010	779.384,010	4,76%
QTD: 1		VALOR TOTAL:	779.384,010	






PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 – Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/01/2025
ABERTURA: 09h00

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica N.º 001/2024 - SRP conforme segue: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. Participaram do certame as empresas: **G M CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ:33.928.009/0001-16, INNOVARE CONSTRUÇÕES E CNPJ:22.769.773/0001-70, F & F CONSTRUÇÕES LTDA 14.795.690/0001-27, J.A.C. SÁ LTDA CNPJ:17.257.344/0001-83, ARQUIMEDES ENGENHARIA E CNPJ:53.616.586/0001-80, WVR ELETRICA E SERVICOS CNPJ:28.164.277/0001-79, ENERGIZA CNPJ:27.844.369/0001-37.** Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu – se o seguinte resultado: **E. N. Bezerra Ltda (ENERGIZA) CNPJ: 27.844.369/0001-37**, sagrou-se vencedora com valor 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Não houve interesse em interposição de recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante supracitada

Governador Luiz Rocha - MA, em 19 de março de 2025.


Edeval Silva Batista
Pregoeiro



TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 -

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 17/0/2025

ABERTURA: 09h00

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 001/2025 - SRP conforme segue: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. Participaram do certame as empresas: **G M CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ:33.928.009/0001-16, INNOVARE CONSTRUÇÕES E CNPJ:22.769.773/0001-70, F & F CONSTRUÇOES LTDA 14.795.690/0001-27, J.A.C. SÁ LTDA CNPJ:17.257.344/0001-83, ARQUIMEDES ENGENHARIA E CNPJ:53.616.586/0001-80, WVR ELETRICA E SERVICOS CNPJ:28.164.277/0001-79, ENERGIZA CNPJ:27.844.369/0001-37.** Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu - se o seguinte resultado: **E. N. Bezerra Ltda (ENERGIZA) CNPJ: 27.844.369/0001-37,** sagrou-se vencedora com valor 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Não houve interesse em interposição de recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante supracitada

Governador Luiz Rocha - MA, em 19 de março de 2025.

Edeval Silva Batista

Pregoeiro

Edeval Silva BatistaPregoeiro
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 17/0/2025



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira
CPF: ***.108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 2/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/0/2025
ABERTURA: 09h00


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo considerada a de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto à proponente abaixo registrada:

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000
Telefone: (99) 99644-5825
Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

Governador Luiz Rocha (MA), em 19 de março de 2025


VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 17/0/2025

ABERTURA: 09h00

A Prefeitura de Governador Luiz Rocha - MA torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 001/2025 - SRP conforme segue: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. Participaram do certame as empresas: **G M CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ:33.928.009/0001-16, INNOVARE CONSTRUÇÕES E CNPJ:22.769.773/0001-70, F & F CONSTRUÇOES LTDA 14.795.690/0001-27, J.A.C. SÁ LTDA CNPJ:17.257.344/0001-83, ARQUIMEDES ENGENHARIA E CNPJ:53.616.586/0001-80, WVR ELETRICA E SERVICOS CNPJ:28.164.277/0001-79, ENERGIZA CNPJ:27.844.369/0001-37.** Após a etapa de julgamento das propostas e de habilitação deu – se o seguinte resultado: **E. N. Bezerra Ltda (ENERGIZA) CNPJ: 27.844.369/0001-37**, sagrou-se vencedora com valor 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Não houve interesse em interposição de recurso. Por fim adjudicou-se o objeto em favor da licitante supracitada

Governador Luiz Rocha - MA, em 19 de março de 2025.

Edeval Silva Batista

Pregoeiro

*Edeval Silva Batista*Pregoeiro
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 17/0/2025



Assinado eletronicamente por: Jose Orianildo Soares De Oliveira
CPF: *** 108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 2/9



TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

ABERTURA: 09h00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

pelo presente termo considerada a de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto à proponente abaixo registrada:

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro

São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000

Telefone: (99) 99644-5825

Endereço eletrônico (e-mail): energizad@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

Governador Luiz Rocha (MA), em 19 de março de 2025

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira
CPF: ***.108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 3/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/0/2025
ABERTURA: 09h00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO


Em face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 026/2013, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVEMOS**:

Homologar o objeto do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025**, a Empresa vencedora abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000
Telefone: (99) 99644-5825
Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

Governador Luiz Rocha (MA), em 20 de março de 2025.


VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 17/01/2025

ABERTURA: 09h00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 026/2013, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVEMOS:**

Homologar o objeto do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025**, a Empresa vencedora abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro

São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000

Telefone: (99) 99644-5825

Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

Governador Luiz Rocha (MA), em 20 de março de 2025.



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira
CPF: ***.108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 4/9



TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2103.0001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2103.0001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa E. N. BEZERRA LTDA, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, com endereço na Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, Telefone: (99) 99644-5825, Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com. **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. **DATA DA ASSINATURA:** 21/03/2025 com Vigência 12 meses. **VALOR GLOBAL:** R\$ 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo) **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - **CONTRATANTE** EDISON NASCIMENTO BEZERRA, CPF: 961.929.502-10 e RG nº 241763520036 **CONTRATADA.** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA – Secretaria Municipal de Saúde, Governador Luiz Rocha -MA em 21 de março de 2025.

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025. EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.0704.004/2025

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.2003.0001/2025. EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.0704.004/2025–PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de GOVERNADOR LUIZ ROCHA, – MA e a empresa **METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA**, CNPJ nº 24.355.527/0001-05 localizada na Vila Coité, 012 – Coité – CEP: 62.620-000, Irauçuba – Ceará, CNPJ: 24.355.527/0001-05 – Insc. Estadual: 06.532.590-7, Telefone/WhatsApp: 88.99967.4601, E-mail: metalurgica.sobral@gmail.com. **OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para montagem de academia ao ar livre. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de abril de 2025. **VIGENCIA:** 07 meses. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 57.999,92 (cinquenta e sete mil, novecentos, noventa e nove reais, noventa e dois centavos). **MODALIDADE:** Dispensa Eletrônica nº004/2025, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, Governador Luiz Rocha/Ma, 07/04/2025. Ruan Wesley Costa Sousa, Secretário Municipal De



Assinado eletronicamente por: Jose Orlanildo Soares De Oliveira
CPF: ***.108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 5/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/0/2025
ABERTURA: 09h00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº 01.2103.0001/2024

ID CONTRATAÇÃO Nº CP001/2024
ID CONTRATO Nº 01.21032025

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA: **E. N. BEZERRA LTDA**
27.844.369/0001-37 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE SAÚDE
INFANTIL EM GOVERNADOR LUIZ
ROCHA/MA - FNDE - CRECHE TIPO 2.

O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE inscrita no CNPJ nº 01.578.544/0001-33, com sede na Praça João Gonçalves, S/N, – Centro, Governador Luiz Rocha/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) Secretária (o) Municipal de Saúde Sr^a **VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, e a empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, com endereço na Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, Telefone: (99) 99644-5825, Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, EDISON NASCIMENTO BEZERRA, nº do CPF: 961.929.502-10 e RG nº 241763520036 expedida por SESP-MA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Concorrência Eletrônica nº 001/2025, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

- 1.1. O presente contrato tem por objeto a “Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado Conforme condições,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.”

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. Termo de Referência.

1.2.2. O Edital da Licitação.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA II – DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato perfaz a quantia total de **R\$ 779,384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)**, apurados mediante custos, unitários e totais, apresentados pela CONTRATADA, conforme tabela abaixo:

TEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA III – DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da assinatura, prorrogável com justificativa.

3.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3.2. O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos **próprios**, de acordo com a dotação do Programa de Trabalho, Projeto Atividade, Fonte de Recursos, Ficha Orçamentária e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alterações do orçamento contábil.

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
02 PODER EXECUTIVO
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
021100 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
10 Saúde 10 301 Atenção Básica 10 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO SISTEMA DE SAÚDE
10 301 0020 1008 0000 REFORMA DO HOSPITAL PEDRO F. CALADO-CONV
23 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -31.000,00 500,00
0,00 500,00
31.500,00
1.500.00 001.001 Recursos Próprios do Município

4 FMS
02 PODER EXECUTIVO
02 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO SISTEMA DE SAÚDE
10 122 0020 2008 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -387.000,00 138.000,00
0,00 138.000,00
525.000,00
1.631.00 004.001 FMS

CLÁUSULA V – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

- 5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
- 5.2. A execução do objeto contratado, será autorizada, em cada caso, pelo responsável da Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, através de seu ordenador de despesa, **GESTOR** ou **FISCAL DE CONTRATO**, ou ainda, a quem estes delegarem competência.
- 5.3. A emissão das Notas de Empenho, Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), bem como, sua retificação e/ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente, autorizados pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

mesma autoridade que as originou.

CLÁUSULA VI – DA SUBCONTRATAÇÃO

- 6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual:
 - 6.1.1. Das parcelas de maior relevância técnica.
 - 6.1.2. De empresas que participaram da licitação, que originou o presente contrato.
- 6.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
- 6.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
- 6.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
- 6.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com as medições apresentadas, mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.
- 7.2. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou Órgão competente, conforme o ordenamento da despesa pública municipal, de acordo com a parcela de execução do objeto, devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao FISCAL DE CONTRATO, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das seguintes provas de regularidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

- 7.2.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
- 7.2.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
- 7.2.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
- 7.2.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 7.3.** Antes de qualquer pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá realizar consulta aos sites oficiais de *internet*, para verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, condição que implicará diretamente quanto à efetivação da liquidação da despesa.
- 7.4.** Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, quanto às retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme regime da CONTRATADA.
- 7.5.** Sempre que for o caso, serão exigidas Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em atendimento ao Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alterações posteriores, regulamentado pelo CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, que estabelece sua obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.
- 7.6.** Sempre que for o caso, as Pessoas Jurídicas (PJ) optantes do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições” – SIMPLES NACIONAL, devido pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), deverão apresentar a cada pagamento, em 02 (duas) vias, declaração na forma do ANEXO IV, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (art. 4º, inciso XI, c/c art. 6º).
- 7.7.** À CONTRATANTE, fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, não for proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou mesmo, por incorreções formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até que se providencie as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.
- 7.8.** Havendo erros e/ou incorreções na apresentação da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento, iniciar-se-á, após a comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- 7.9.** Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, para que no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou ainda, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez, por igual período, a critério da



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

- 7.10. Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimplência, não regularize sua situação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021.
- 7.11. Para adimplemento das obrigações, a título de qualquer esclarecimento que se façam necessário, será considerada a data do dia que constar como emitida a autorização de pagamento (ordem bancária) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o período que exceder o interregno previsto no subitem 7.1 do presente ajuste, excluindo-se neste caso, os prazos legais para processamento de transações financeiras empregues pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB).
- 7.12. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada nas condições da Lei nº 14.133/2021, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres.
- 7.13. A CONTRATANTE não se responsabilizará, em hipótese alguma, por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto de contrato, ou ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais.
- 7.14. Não caberá, sob hipótese alguma, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, ressalvado por condições devidamente justificadas pela Administração, e condicionadas às excepcionalidades previstas na Lei.

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

- 8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data contratado.
- 8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha - MA

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição,o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

- 8.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.
- 8.9.** Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alterações contratuais poderão ser formalizadas, e reger-se-ão pela disciplina do art. 124, da Lei nº 14.133/2021.
- 8.9.1.** O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras (*art. 125, do mesmo diploma legal*).
- 8.9.2.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 9.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
- 9.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 9.1.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- 9.1.5.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.6.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.
- 9.1.7.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 9.1.8.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado.

9.1.9.1. A Administração terá o prazo de 01(um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

9.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.2.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- 9.2.7.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
- 9.2.7.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do
- 9.2.7.3.** domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrataou concorre.
- 9.2.7.4.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS).
- 9.2.7.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 9.2.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.
- 9.2.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.2.10.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.2.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
- 9.2.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art.116, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 9.2.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 9.2.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 9.2.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.
- 9.2.17.** Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

- 9.2.18.** Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
- 9.2.19.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.2.20.** Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.2.21.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA X – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 10.1.** Conforme Termo de Referência/Projeto Básico.

CLÁUSULA XI – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a)** Der causa à inexecução parcial do contrato.
 - b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.
 - c)** Der causa à inexecução total do contrato.
 - d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
 - e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.
 - f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato.
 - g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) **Multa:**

- 1. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
- 2. multa moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), *pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*
- 3. *O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*
- 4. compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- 11.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da datado recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.6.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - b) as peculiaridades do caso concreto.
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante.
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11.8.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores esócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmorama com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar u contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

- 11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2024.

CLÁUSULA XII – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 12.1. No caso de contratos não-contínuos, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.
 - b) Poderá a administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 12.3. No caso de contratos de fornecimentos contínuos, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 12.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
- 12.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
- 12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

- 12.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.4.3.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.5.** O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- 12.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.5.3.** Indenizações e multas.
- 12.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA XIV – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA XV – DO FORO


- 15.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Governador Luiz Rocha -MA, para processar e julgar qualquer controvérsia resultante do contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

- 15.2. E por estarem as partes, justas e acordadas, o presente contrato foi lavrado em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se a cumprir todas as condições dispostas neste ajuste e nos que a ele se vincula.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA (MA), 21 de março de 2025


VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

**EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210**

Assinado de forma digital por EDISON
NASCIMENTO BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.03.21 09:03:14 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ: 27.844.369/0001-37
Representante Legal: EDISON NASCIMENTO BEZERRACPF: 961.929.502-10
SOCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREitada

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/0/2025
ABERTURA: 09h00

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
– MA, CNPJ: 01.578.554/0001-33 - PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/N – CENTRO, CEP:
65.795.000 – GOVERNADOR LUIZ ROCHA -MA

REPRESENTANTE: VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio
Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado
DATA: 21/03/2025

CONTRATADO:

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000
Telefone: (99) 99644-5825
Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2103.0001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa E. N. BEZERRA LTDA, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, com endereço na Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, Telefone: (99) 99644-5825, Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com. **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. **DATA DA ASSINATURA:** 06/03/2025 com **Vigência** 12 meses. **VALOR GLOBAL:** R\$ 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo) **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - **CONTRATANTE** EDISON NASCIMENTO BEZERRA, CPF: 961.929.502-10 e RG nº 241763520036 **CONTRATADA.** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA – Secretaria Municipal de Saúde, Governador Luiz Rocha -MA em 21 de março de 2025.



TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2025 | VOLUME IV | Nº 0427 | ISSN 2966-0602

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2103.0001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.2103.0001/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa E. N. BEZERRA LTDA, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, com endereço na Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000. Telefone: (99) 99644-5825, Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com. **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado. **DATA DA ASSINATURA:** 21/03/2025 com Vigência 12 meses. **VALOR GLOBAL:** R\$ 779.384,01 (setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo) **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - **CONTRATANTE** EDISON NASCIMENTO BEZERRA, CPF: 961.929.502-10 e RG nº 241763520036 **CONTRATADA.** VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA – Secretaria Municipal de Saúde, Governador Luiz Rocha -MA em 21 de março de 2025.

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025. EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.0704.004/2025

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.2003.0001/2025. EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.0704.004/2025–PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de GOVERNADOR LUIZ ROCHA, – MA e a empresa **METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA**, CNPJ nº 24.355.527/0001-05 localizada na Vila Corté, 012 – Corté – CEP: 62.620-000, Irauçuba – Ceará, CNPJ: 24.355.527/0001-05 – Insc. Estadual: 06.532.590-7, Telefone/WhatsApp: 88.99967.4601, E-mail: metalurgica.sobral@gmail.com. **OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para montagem de academia ao ar livre. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de abril de 2025, **VIGENCIA:** 07 meses. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 57.999,92 (cinquenta e sete mil, novecentos, noventa e nove reais, noventa e dois centavos). **MODALIDADE:** Dispensa Eletrônica nº004/2025, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, Governador Luiz Rocha/Ma, 07/04/2025. Ruan Wesley Costa Sousa , Secretário Municipal De



Assinado eletronicamente por: Jose Otanildo Soares De Oliveira
CPF: ***.108.743-** em 15/04/2025 06:00:07

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha
CNPJ: 01.578.554/0001-33
<https://governadorluizrocha.ma.gov.br>
Página 5/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº 03.1411.0001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 –
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 17/0/2025
ABERTURA: 09h00

ORDEM DE SERVIÇOS

À EMPRESA:

Razão Social: E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000
Telefone: (99) 99644-5825
Endereço eletrônico (e-mail): energizasd@outlook.com

Pela presente ordem, fica a empresa **acima referenciada**, conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação e **contrato Administrativo de empreitada nº 01.2103.0001/2025**, consoante dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, autorizada a iniciar a execução de serviços de construção de creche de Saúde infantil em Governador Luiz Rocha/MA - FNDE - Creche tipo 2.


ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado	779.384,01

Governador Luiz Rocha (MA), em 21 de março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: goviuzrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

Atenciosamente,


VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000, Centro, Governador Luiz Rocha -MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO ENCAMINHANDO O PROCESSO


Ao Senhor
JOÃO OLIVEIRA BRITO
Controlador do Município
Nesta.

Assunto: Solicitação de parecer sobre a licitação.

Prezador Controlador,

Anexo ao presente estamos encaminhando o Processo Administrativo nº 01.2103.0001/2025, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução de serviços de Reforma do Prédio Público Anexo do Hospital Pedro Ferreira Calado**, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Luiz Rocha-MA, para análise, parecer conclusivo e demais providencias cabíveis.

Governador Luiz Rocha (MA), em 21 de março de 2025


VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal De Saúde